MEMORIA DE CALCULO

1. PROJETO Itens do Orgamento
ITEM c6DIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE  MEMORIA DE CALCULO
1.1 DADOS DO PROJETO 1 INSTALACOES PRELIMINARES / CANTEIRO
11 INSTALACOES PRELIMINARES / CANTEIRO
1.2.BDI 111 Instalagdes Prelim. e Canteiro de Obras
1111 65000007 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 30,000
1.3. COTACOES 112 Servigos Preminares
2 1121 93207 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 40,000
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.4. COMPOSIGOES | 1122 93212 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 25,000
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
1.5. ORCAMENTO 1123 93584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 60,000
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
1124 65000053 LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO M2 10.000,000
1.6. MEMORIA DE CALCULO Y] AT
1131 6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA cHP 90,000
1.7. CRONOGRAMA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
g AF_06/2014
114 Instalagio Elétrica
1.8. LOCALIZACAO
) 1141 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000
m 2 SERVIGOS TECNICOS-ADMINSTRAGAO LOCAL
1.9. IMPRESSAO DO PROJETO
21 SERVIGOS TECNICOS-ADMINSTRAGAO LOCAL
211 Servigos Especificos
2111 CPU-001 SERVICOS TECNICOS - ADMINISTRAGAO LOCAL UNIDADE 1,000
3 REDE COLETORA
) 31 SERVIGOS
311 InstalagGes Prelim e Canteiro de Obras
3111 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 1,878,000
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
3112 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 751,000
3113 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 150,000
3114 65002346 SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANIA H=1,20M ™ 15.026,000
3115 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 1.252,000
3116 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO FORNECIMENTO € M2 150,000
POSICIONAMENTO
312 Servigos Prelimianres
3121 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 20.635,000
3122 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 21.389,000
313 Movimento de Terra
3131 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1.272,000
3132 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 7.632,000
3133 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M v3 370,000
3134 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M v3 19,460
3135 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 v3 52,000
M
3136 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 987,000
3137 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO v3 153,000
3138 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO v3 7,557,000
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
3139 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE M3 21,280
DESCARGA
313.10 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL v3 404,350
31311 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE v3 1,272,000
31312 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA v3 426,000
31313 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA v3 230,000
31314 101118 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: v3 474,000
2,70M3). AF_07/2020
3.13.15 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 59,000
31316 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M v3 5,669,000
31317 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M v3 298,000
) 31318 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M v3 3130
3.13.19 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 5.279,000
3.13.20 65000158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 0,150
31321 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M v3 3,000
3.13.22 65000162 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3 10,000
31323 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 v3 0,510
M
31324 65000173 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 13,000
3.14 Contengo, Escor,Esgot. E Drenagem
3141 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 8.501,000
3.142 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 978,000
3.143 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 50,000
3.144 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 368,000
3.145 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 118,000
3.146 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 946,000
3.147 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 58,880
3.15 Fundag@es e Estruturas
3151 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, UN 22,000
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DECONCRETO
3152 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE ™ 47,000
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
3153 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE- UN 188,000
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/-
3154 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE M 38,000
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)
3.155 65000323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE UN 13,000
SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME
3156 65000324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 ™ 4,580
MM
3.157 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 44,160
3158 65000259 LASTRO DE AREIA M3 29,400
3.1.6 Assentamentos
3161 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 7.508,000
3.17 Pavimentagdo
3171 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 6.160,000
3172 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 1.232,000
3173 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO M2 2.350,000
MATERIAL DEMOLIDO
3174 65000482 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 3,810,000
DEMOLIDO
3175 65000470 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE M2 8,000
CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.
3176 65000469 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA), COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO M2 8,000

DE CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.
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Topografia
(CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA.

(CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE)

Servicos Especificos

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

EXECUGAO DE PLACA DE ANCORAGEM PARA TRECHOS COM DECLIVIDADE > 20%
MATERIAIS

TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M

TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO

INTERCEPTORES

INTERCEPTOR 01- RIO DO CARMO

InstalagGes Prelim. e Canteiro de Obras

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E
POSICIONAMENTO
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M

Servigos Preliminares

LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA

LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

Movimento de Terra

ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS

TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00

M

ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA

DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M

Contengo, Escor, Esgot e Drenagem

ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA

ESCORAMENTO DESCONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M
DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

Fundagdes e Estruturas

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-,
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DECONCRETO

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA

LASTRO DE AREIA
Assentamentos

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150

Pavimentagio

REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO
BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL DEMOLIDO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E =6 CM.

Topografia
CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA.

CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS -
0BRAS

Urbanizago -Cercas e plantas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

MATERIAIS

TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M

TAMPA FOFO DUCTIL P-COPASA 139 ESGOTO
INTERCEPTOR 02 - RIO DO CARMO

Instalages Prelim. e Canteiro de Obras.

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E
POSICIONAMENTO
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M

Servigos Preliminares

LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA

Movimento de Terra

ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS

TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M
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ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00
™M
ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA

DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M

ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA

Contegéio, Escor,Esgot. e Drenagem

ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA

ESCORAMENTO DESCONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M
DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

Fundagdo e Estruturas

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-,
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DECONCRETO

POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/-

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CCONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA

LASTRO DE AREIA

Assentamentos.

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150
Pavimentagio

BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL DEMOLIDO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

Topografia

(CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA.

(CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS -
(OBRAS
Urbanizagdo - Cercas e plantas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

MATERIAIS
Materiais Fornecimento CONTRATADA

TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN1S0X6M

TAMPAO FOFO ESGOTO DN60O ARTICULADO
INTERCPTOR 03 - RIO CARMO

Instalades Prelim. e Canteiro de Obras.

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E
POSICIONAMENTO
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M

Movimento de terra

ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS

TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00
™M

ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA

DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M

ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA

Contengao, Escor, Esgot. e Drenagem

ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA

ESCORAMENTO DESCONTINUO

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M

DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM

ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

Fundagdo e Estruturas

POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/-

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA

LASTRO DE AREIA

Assentamentos

ASSENTAMENTO DE TUBOS £ CONEXOES PVC JE DN 150
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2.175,000

798,000
27,000

23,000
23,000

192,000
288,000

115,000

2.302,000
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4552
45.6
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65001150
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100978

98524

25019649
25030029
coT-154

65000012
65000015

65000014
65000008

65000010

65002346

65000172

65002545
65002546

65000152
65000153

65000156
65000157

65000160
65000161

65000163
65000164

65000177
65000182
65000176
65000168
65000174

65000181

65000151

65000206

65000232

65000221

65000216

65000316

65000317

65000260
65000259
65000323

65000324

65000377

65001152
65001150
65001171

100978

98524

25019649
25030029
20181
1865

65000017
65000070

65000094
65000138

65002545

65002546

65000174

65000176

65000156

65000199

100973

65000161

65000165

65000237

65000246

65003743

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 150

Topografia

(CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA.

(CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS -

Urbanizago - Cercas e plantas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

MATERIAIS
Materiais Fornecimento CONTRATADA

TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M

TAMPAO FOFO ESGOTO DN60O ARTICULADO

Tubo F°F* PB Emin 6,00mm DN 150xCmin5,5m
INTERCPTOR 04 - RIO CARMO

Instalades Prelim. e Canteiro de Obras.

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E
POSICIONAMENTO
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M

Movimento de Terra

ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS

TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00
™M
ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA

DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA

Contengao, Escor, Esgot. e Drenagem

ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO

DRENAGEM COM PEDRA BRITADA

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

Fundagdo e Estruturas

POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/-

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CCONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA

LASTRO DE AREIA

TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE
SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150
MM

Assentamentos.

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150

Topografia

(CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA.

(CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS -

Urbanizago - Cercas e plantas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

MATERIAIS

Materiais Fornecimento CONTRATADA

TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M

TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO

TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE LINHA

ELEVATORIA DE ESGOTO 02 - EEE-02

Servigos Preliminares

LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS

LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE
100M

Construggio Civil

ALVENARIA ELEVACAO E=10CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM

PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO

Movimento de Terra

TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00
M

Contegéio, Escor,Esgot. e Drenagem
CIMBRAMENTO DE MADEIRA

Fundagdes e Estruturas

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES £
VIGAS

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE
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5.15.7
5.1.6
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53.4
5341
535
5351

5352

5353
5354

5355
5.4
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65003655
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65000250
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65000403
65002364
102716
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CPU-003

65004203

65004204

65004606

65001628

CPU-004
CPU-005

COT-089

25003732
14166

coT-007
coT-018
COT-065

coT-012
cor-011
coT-013
coT-017
€OT-159
coT-015
coT-019
COT-155
25046925
25003290
25030029
€oT-157
coT-020
coT-021
€OT-162
COT-163
coT-164
€OT-165
COT-166
COT-167
COT-168
cOoT-158
€OT-160
COT-161
25019649
coT-044

65000017

65000103
65000096
65000094
65003893

65002545
65002546

65000174

65000176
100973

65000156

65000237

65000239

65003753

65003743
65003745

65000276

65004069
65004026
65004059
65003963

65004028
65003980

65004010

65004005

CCONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA,
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO
E ADENSAMENTO

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO

FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA
Assentamentos

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021
Pavimentagio

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E =6 CM.

servigos Diversos

EXECUGAO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AGO, INCLUSIVE
FIXAGAO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL | 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Recuperagdes de Estruturas

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR
Servicos Especificos

ABASTECIMENTO DE AGUA -EEE02

FILTRO DE GAS SULFIDRICO (BIOH2S) OU SIM

MATERIAIS

Materiais Fornecimento CONTRATADA

Abragadeira para fixagdo dos mangotes de distribuigao do UASB em poliester reforgada com fibra de
vidro, inclusive Fixag
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN8O

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM
Chave T

Comporta Quadrada sentido duplo de fluxo DN200

Conj. moto-bomba submersivel p/ esgoto, trifésico, 60hz, ip-68, isolagao classe h-q = 3,84 I/s -hm =
5,94 mca, pot. 2
Curva 90 8B JGS DN 100

Curva 90 FF DN8O
Flange cego DNSO

Haste ¢/ Quadrado e boca de chave

Junta DTA F'F" esg. FF CL10 DN 80

Junta Gibault N8O

Luva ¢/ Bolsa JGS DN8O

Mancal inter.fofo p/haste prol.DN 1.1/8"

PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X8OMM GALV RT

REGISTRO FOFO CBOR.FV 514 PN10/16 DN 80

TAMPAO FOFO ESGOTO DNG0O ARTICULADO

Tampao FF* para esgoto DN 900

Té com bolsa JGS DN150

Té com flange DN8O

Tubo FF* esg FF em 6,00 PN10 DN 80x3,50

Tubo F°F* esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,30

Tubo F°F* esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,50

Tubo F°F* esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,10

Tubo F°F* esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,20

Tubo FF* esg PF em 6,00 PN10 DN100x3,60

Tubo F°F* esg PP em 6,00 DN100x0,80

Tubo F°F* esg PP em 6,00 DN150x1,20

Tubo F°F* esg PP em 6,00 DN150x1,20

Tubo F°F* esg PP em 6,00 DN150x1,30

TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M

Vélvula Euro 23 ¢/ flange DN8O

ABRIGO DOS PAINEIS ELETRICO - EE2

Servigos preliminares

LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS

Contrugdo civil

PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO

ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM
ALVENARIA ELEVACAO E=10CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM
PORTA OU PORTAO EM CHAPA DE ACO CARBONO DOBRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Movimento de Terra
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

Contegao, Esgor, Esgot. e Drenagem

CIMBRAMENTO DE MADEIRA

Fundagdes e Estruturas

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES

CCONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

CCONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA,
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO

ABRIGO DOS PAINEIS - INST. ELETRIC-EE2

Instalagdes elétricas

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2"

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CLS, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2"

CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CLS, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL,
CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM?2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM.
SEQUENCIAL, CLS, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
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1,580

42,750

4.271,260
105,100

0,470

1.689,000
1,000
0,470

54,000

1,000

1,000

0,100

2,500

20,000

1,000
1,000

1,000

19,000
1,000

1,000
2,000
2,000

1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
136,000
3,000
3,000
1,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
10,000
2,000

3,960

16,260
10,150
0,750
4,050

1,990
59,670

1,380

1,990
1,990

1,720

5,990

10,600

1,550

10,600
0,310

155,000

1,000
15,000
3,000
100,000

10,000
30,000

15,000

30,000



5419

5.4.1.10

54111

54112
54113
54114

54115

5.4.1.16

54117

5.4.1.18

54119

5.4.1.20

5.4.1.21

5.4.1.22

5.4.1.23
5.4.1.24
5.4.1.25
5.4.1.26
5.5
55.1
5511

5512

5513

5514

5.6
5.6.1

5611
5612

5.6.2
5621
5622

5623

5624
5625

5626
5627
5628

563
5631
5.6.4
5641

5.6.4.2

5643

5.6.4.4
5.64.5
5.6.4.6

5.6.5
5651

5652
5653
5654
5.6.6

5661
5662

5663
5.6.7
5671

56.7.2

5673

56.7.4

5675

56.7.6
5.6.8
5681
5.6.9
5691
5692

5693
5.6.10

5.6.10.1
5.6.10.2

56103

5.6.10.4
5.7
571
5711

5.7.1.2
5.7.13

65004084

65004135

65004134

65004064
65004063
65004158

65004161

65004162

65003985

65004081

65004113

65004166

65004170

65003974

65004175
65004172
65004178
65004180

€OT-150

coT-151

coT-152

€OT-153

65000017
65000070

65002545
65002546

65000165

65000176
65000174

65000199
65000152
65000161

65000237

65000250

65000246

65003745

65000276
65003743
65003655

CPU-009

65000403
65002364
102716

65000481

65000465

65000473

CPU-010

CcPU-011

65004606

65004203

65004204

65001126

65001628

CPU-012

CPU-013

CPU-005

65000079

65000076

100978

65000081

14166

25003566
COT-169

ELETRODUTO @ 11/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM),NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CCONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T @ 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DEVEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CCONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @ 11/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA,
PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA

MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM
PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EMCONDULETE DE 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44 -FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP-44-FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR
COBRE NU TEMPERA MOLE, CLS, ANTICHAMA, NBR 13248-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO @ 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBRS598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CCONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @ 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO £
INSTALACAO

LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM >=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,
IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUPINST POSTE, SUP SURTO E RELE FOTOEL-FORNECIMENTO E
INSTALACAO

(CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CLS, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV

ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT - ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV

ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA - ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1)

COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP

Equipamentos

Euipamentos Fornecimento Contratadas.

Painel elétrico gcm - quadro de comando e protegdo de motores aplicagdo: elevatérias de esgoto
projeto: padréo técnico p

Painel elétrico qgbt - quadro geral de baixa tenséo aplicacdo: elevatorias de dgua e esgoto com 2
(1+1) conjuntos motob

Painel elétrico pda - painel de automago para comando e controle de elevatoria de esgoto ¢

Material: medidor de nivel ultrassonico integral - a dois fios - (transdutor e conversor em um mesmo
invslucro). Aplicag

ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE3

Servigos Preliminares

LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS

LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE
100M

Movimento de terra
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00
™M
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

Contengao, Escor, Esgot. e Drenagem
CIMBRAMENTO DE MADEIRA

Fundagdes e Estruturas

FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E
VIGAS

CCONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA,
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

CCONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO
E ADENSAMENTO

Assentementos.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEGAS, CONEXOES E APARELHOS NECESSARIOS A
INSTALAGAO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EE-03, CONFORME PROJETO

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE SCV ATE 25CV
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021

Pavimentagio

MEIO FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP- ASSENTAMENTO.
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E =2
CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6CM

CALCAMENTO EM BRITA, E =5 CM

Servigos Diversos

EXECUCAO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AGO, INCLUSIVE
FIXACAO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

EXECUGAO DE PORTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE FoG2, INCLUSIVE TALHA
MANUAL, CAP. 500KG E MONOVIA EM PERFIL "I" 6", CONFORME DETALHES DE PROJETO

GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL | 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50XS0X50)CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

(CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO

Recuperagdo de Estruturas

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR

Servigos Especificos

ABASTECIMENTO DE AGUA -EEE03

COMPORTA MANUAL PARA ESGOTAMENTO DOS PV'S DESARENADORES DIMENSGES - 0,40 X 2,00 M

FILTRO DE GAS SULFIDRICO (BIOH2S) OU SIM

Urbanizagdo - Cercas e plantas

PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012

CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME
PADRAO COPASA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO

MATERIAIS
Materiais Fornecimento

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100

Arruela borracha flange PN10 DNS0
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5.7.16
5.7.1.7
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5.7.19
5.7.1.10
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5.7.1.13
5.7.1.14
5.7.115
5.7.1.16
5.7.117
5.7.1.18
5.7.1.19
5.7.1.20
5.7.1.21
5.7.1.22
5.7.1.23
5.7.1.24
5.7.1.25
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5.7.1.27
5.7.1.28
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581
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583
5831
5832

5833
5834

5835
5.84
5.84.1
585
5851
5852

5853

5.85.4

5855
5.8.6
5.86.1

5.8.7
5871

5.9
5.9.1
59.1.1
5912
5913
59.14

5915
59.16

59.1.7

5918

59.19

59.1.10

59.1.11

59.1.12
59.1.13
59.1.14

59.1.15

5.9.1.16

59.1.17

59.1.18

59.1.19

5.9.1.20
59.1.21
59.1.22
59.1.23

25003732
COT-067

coT-010
€OT-009
coT-170
coT-014
coT-016
25029320
25046925
25003290
coT-171
25030029
coT-176
coT-172
coT173
coT-174
coT-175
25044318
coT-177
coT-178
coT-179
coT-180
coT-181
coT-182
coT-044
cot-222

65000017

65000113
65002519
65000089
91338

94570

87903

65000103
98679

65002545
65002546

65000176
65000174

65000152

65000237

65003743
65003753

65003745

65000239

65000276

65000466

100973

65004069
65004026
65004059
65003963

65004028
65003981

65004010

65004005

65004084

65004135

65004134

65004064
65004063
65004158

65004161

65004162

65003985

65004081

65004113

65004175
65004172
65004178
65004180

ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN8O

Conj. Moto-bomba submersivel p/ esgoto, Trifasico, 60hz, ip-68, isolaao classe h- g = 6,65 I/s -hm =
17,38 mca, pot. 7
Curva 45 BB JGS DN 100

Curva 45 FF DN8O
Curva 452 F°F* esg. FF PN10 DN 100

Flange cego DN100

Junta DTA DN100

JUNTA GIBAULT FOFO P/FOFO ESG.DN 80

PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X8OMM GALV RT

REGISTRO FOFO CBOR.FV 514 PN10/16 DN 80

Registro F°F° cbor.fv s15 PN10/16 DN 50

TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO

Tampao FF* para esgoto DN 900

Te F°F* esg. BBB je DN 200

Te red. F*F* esg. FFF PN10 DN 100x 50

Te red. F*F* esg. FFF PN10 DN 100x 80

Tubo F°F* esg FF em 6,00 PN10 DN 80x0,80

TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN 80X1,20

Tubo F°F* esg FF em 6,00 PN10 DN 80x3,00

Tubo F°F* esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,30

Tubo F°F* esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,70

Tubo F°F* esg PP em 6,00 DN200x1,00

Tubo F°F* esg PP em 6,00 DN200x1,20

Tubo F°F* esg P em 6,00 DN200x1,30

Valvula Euro 23 ¢/ flange DN8O

Ventosa simples F*F* FF PN 16 DN 50

ABRIGO DOS PAINEIS ELETRICOS - EE03

Servicos Preliminares

LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS

Construgdo Civil

PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA

REBOCO - ARGAMASSA DE GESSO

ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - THOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20X10X5,5)CM

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR £ CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Movimenta de terra

TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M

Contengéo, Escor., Esgot. e Drenagem

CIMBRAMENTO DE MADEIRA

Fundagdes e Estruturas

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA,
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Pavimentagio

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

Urbanizagdo - Cercas e plantas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ABRIGO DOS PAINEIS - INST ELETRIC - EE3

Instalagdes Elétrica

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2"

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2"

CABO TETRAPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL,
CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM.
SEQUENCIAL, CLS, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

ELETRODUTO @ 11/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM),NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T 8 11/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DEVEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CCONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @ 11/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA,
PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA

MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM
PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EMCONDULETE DE 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44 -FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP-44-FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR
COBRE NU TEMPERA MOLE, CLS, ANTICHAMA, NBR 13248-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO @ 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBRS598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

CCONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @ 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV

ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT - ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA - ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1)
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP
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