
BDI1 = 34,19
BDI2 = 20,90

Referências
COPASA SUDESTE 07_2023
SINAPI 06_2023

Itens do Orçamento 8.015.463,67 ########### BDI1 = 34,19 BDI2 = 20,90
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE BDI DIFERENÇA  VALOR DIFERENÇA EM 

VALOR UNIT. TOTAL VALOR UNIT. TOTAL DE VALOR UNIT. REF. PERCENTUAL REFERÊNCIA
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTEIRO 184.976,96 248.186,09

1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTEIRO 184.976,96 248.186,09

1.1.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 11.145,60 14.956,20

1.1.1.1 65000007 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 30,000 BDI1 371,52 11.145,60 498,54 14.956,20 CO ‐ 371,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

1.1.2 Serviços Preminares 150.903,05 202.462,35

1.1.2.1 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,000 BDI1 1.255,17 50.206,80 1.684,31 67.372,40 SIN ‐ 1.255,17 ‐ SINAPI 06_2023

1.1.2.2 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 25,000 BDI1 1.075,33 26.883,25 1.442,99 36.074,75 SIN ‐ 1.075,33 ‐ SINAPI 06_2023

1.1.2.3 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 60,000 BDI1 1.033,55 62.013,00 1.386,92 83.215,20 SIN ‐ 1.033,55 ‐ SINAPI 06_2023

1.1.2.4 65000053 LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO M2 10.000,000 BDI1 1,18 11.800,00 1,58 15.800,00 CO ‐ 1,18 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

1.1.3 Pavimentação 19.116,00 25.651,80

1.1.3.1 6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 90,000 BDI1 212,40 19.116,00 285,02 25.651,80 SIN ‐ 212,40 ‐ SINAPI 06_2023

1.1.4 Instalação Elétrica 3.812,31 5.115,74

1.1.4.1 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000 BDI1 3.812,31 3.812,31 5.115,74 5.115,74 CO ‐ 3.812,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

2 SERVIÇOS TÉCNICOS‐ADMINSTRAÇÃO LOCAL 745.481,23 1.000.361,26

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS‐ADMINSTRAÇÃO LOCAL 745.481,23 1.000.361,26

2.1.1 Serviços  Específicos 745.481,23 1.000.361,26

2.1.1.1 CPU‐001 SERVIÇOS TÉCNICOS ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UNIDADE 1,000 BDI1 745.481,23 745.481,23 1.000.361,26 1.000.361,26 COMPOSIÇÕES

3 REDE COLETORA 2.369.434,58 3.132.253,68

3.1 SERVIÇOS 2.014.088,87 2.702.641,54

3.1.1 Instalações Prelim e Canteiro de Obras 72.304,27 96.990,41

3.1.1.1 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 1.878,000 BDI1 5,58 10.479,24 7,49 14.066,22 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.1.2 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 751,000 BDI1 1,05 788,55 1,41 1.058,91 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.1.3 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 150,000 BDI1 2,64 396,00 3,54 531,00 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.1.4 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 15.026,000 BDI1 3,02 45.378,52 4,05 60.855,30 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.1.5 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 1.252,000 BDI1 11,73 14.685,96 15,74 19.706,48 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.1.6 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 150,000 BDI1 3,84 576,00 5,15 772,50 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.2 Serviços Prelimianres 45.569,65 61.110,99

3.1.2.1 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 20.635,000 BDI1 1,12 23.111,20 1,50 30.952,50 CO ‐ 1,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.2.2 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 21.389,000 BDI1 1,05 22.458,45 1,41 30.158,49 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3 Movimento de Terra 442.369,20 593.568,06

3.1.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1.272,000 BDI1 3,95 5.024,40 5,30 6.741,60 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 7.632,000 BDI1 1,96 14.958,72 2,63 20.072,16 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.3 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 370,000 BDI1 52,29 19.347,30 70,17 25.962,90 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.4 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 19,460 BDI1 65,36 1.271,91 87,71 1.706,84 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.5 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 
M

M3 52,000 BDI1 18,56 965,12 24,91 1.295,32 CO ‐ 18,56 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.6 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 987,000 BDI1 15,47 15.268,89 20,76 20.490,12 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.7 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 153,000 BDI1 261,76 40.049,28 351,26 53.742,78 CO ‐ 261,76 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.8 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 7.557,000 BDI1 29,31 221.495,67 39,33 297.216,81 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.9 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 21,280 BDI1 16,59 353,04 22,26 473,69 CO ‐ 16,59 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.10 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 404,350 BDI1 2,20 889,57 2,95 1.192,83 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.11 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 1.272,000 BDI1 0,53 674,16 0,71 903,12 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.12 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 426,000 BDI1 2,91 1.239,66 3,90 1.661,40 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.13 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 230,000 BDI1 3,93 903,90 5,27 1.212,10 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.14 101118 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 
2,70M3). AF_07/2020

M3 474,000 BDI1 2,97 1.407,78 3,99 1.891,26 SIN ‐ 2,97 ‐ SINAPI 06_2023

3.1.3.15 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 59,000 BDI1 69,72 4.113,48 93,56 5.520,04 CO ‐ 69,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.16 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5.669,000 BDI1 11,45 64.910,05 15,36 87.075,84 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023
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3.1.3.17 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 298,000 BDI1 13,77 4.103,46 18,48 5.507,04 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.18 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 3,130 BDI1 87,15 272,78 116,95 366,05 CO ‐ 87,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.19 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 5.279,000 BDI1 8,40 44.343,60 11,27 59.494,33 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.20 65000158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 0,150 BDI1 120,27 18,04 161,39 24,21 CO ‐ 120,27 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.21 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 3,000 BDI1 95,87 287,61 128,65 385,95 CO ‐ 95,87 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.22 65000162 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3 10,000 BDI1 20,57 205,70 27,60 276,00 CO ‐ 20,57 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.23 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 
M

M3 0,510 BDI1 24,49 12,49 32,86 16,76 CO ‐ 24,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.3.24 65000173 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 13,000 BDI1 19,43 252,59 26,07 338,91 CO ‐ 19,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4 Contenção, Escor,Esgot. E Drenagem 318.823,49 427.867,42

3.1.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 8.501,000 BDI1 20,17 171.465,17 27,07 230.122,07 CO ‐ 20,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4.2 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 978,000 BDI1 31,78 31.080,84 42,65 41.711,70 CO ‐ 31,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4.3 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 50,000 BDI1 2,41 120,50 3,23 161,50 CO ‐ 2,41 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4.4 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 368,000 BDI1 41,90 15.419,20 56,23 20.692,64 CO ‐ 41,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4.5 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 118,000 BDI1 244,74 28.879,32 328,42 38.753,56 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4.6 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 946,000 BDI1 63,12 59.711,52 84,70 80.126,20 CO ‐ 63,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.4.7 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 58,880 BDI1 206,30 12.146,94 276,83 16.299,75 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5 Fundações e Estruturas 245.382,47 329.278,30

3.1.5.1 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/‐, 
EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DECONCRETO

UN 22,000 BDI1 1.897,72 41.749,84 2.546,55 56.024,10 CO ‐ 1.897,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.2 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 47,000 BDI1 700,80 32.937,60 940,40 44.198,80 CO ‐ 700,80 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.3 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 188,000 BDI1 710,15 133.508,20 952,95 179.154,60 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.4 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 38,000 BDI1 564,50 21.451,00 757,50 28.785,00 CO ‐ 564,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.5 65000323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM ‐ ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE 
SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

UN 13,000 BDI1 79,24 1.030,12 106,33 1.382,29 CO ‐ 79,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.6 65000324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 
MM

M 4,580 BDI1 79,24 362,92 106,33 486,99 CO ‐ 79,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.7 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 44,160 BDI1 183,83 8.117,93 246,68 10.893,39 CO ‐ 183,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.5.8 65000259 LASTRO DE AREIA M3 29,400 BDI1 211,73 6.224,86 284,12 8.353,13 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.6 Assentamentos 44.522,44 59.763,68

3.1.6.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 7.508,000 BDI1 5,93 44.522,44 7,96 59.763,68 CO ‐ 5,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.7 Pavimentação 760.739,26 1.020.855,40

3.1.7.1 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE‐MOLDADO DE CONCRETO M2 6.160,000 BDI1 15,52 95.603,20 20,83 128.312,80 CO ‐ 15,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.7.2 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 1.232,000 BDI1 197,71 243.578,72 265,31 326.861,92 CO ‐ 197,71 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.7.3 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M2 2.350,000 BDI1 70,19 164.946,50 94,19 221.346,50 CO ‐ 70,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.7.4 65000482 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 
DEMOLIDO

M2 3.810,000 BDI1 66,90 254.889,00 89,77 342.023,70 CO ‐ 66,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.7.5 65000470 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE 
CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 8,000 BDI1 112,03 896,24 150,33 1.202,64 CO ‐ 112,03 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.7.6 65000469 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA), COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO 
DE CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 8,000 BDI1 103,20 825,60 138,48 1.107,84 CO ‐ 103,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.8 Topografia 40.864,46 54.835,17

3.1.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 210,000 BDI1 169,74 35.645,40 227,77 47.831,70 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.8.2 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 7,513 BDI1 694,67 5.219,06 932,18 7.003,47 CO ‐ 694,67 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.1.9 Serviços Específicos 43.513,63 58.372,11

3.1.9.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 7.513,000 BDI1 5,74 43.124,62 7,70 57.850,10 SIN ‐ 5,74 ‐ SINAPI 06_2023

3.1.9.2 CPU‐002 EXECUÇÃO DE PLACA DE ANCORAGEM PARA TRECHOS COM DECLIVIDADE > 20% UN 1,000 BDI1 389,01 389,01 522,01 522,01 COMPOSIÇÕES

3.2 MATERIAIS 355.345,71 429.612,14

3.2.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 7.662,000 BDI2 35,36 270.928,32 42,75 327.550,50 CO ‐ 35,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

3.2.2 20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 13,000 BDI2 122,91 1.597,83 148,60 1.931,80 SIN ‐ 122,91 ‐ SINAPI 06_2023

3.2.3 1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 13,000 BDI2 161,52 2.099,76 195,28 2.538,64 SIN ‐ 161,52 ‐ SINAPI 06_2023

3.2.4 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 210,000 BDI2 384,38 80.719,80 464,72 97.591,20 CO ‐ 384,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4 INTERCEPTORES 828.426,24 1.094.549,40

4.1 INTERCEPTOR 01‐ RIO DO CARMO 182.632,92 245.076,33

4.1.1 Instalações Prelim. e  Canteiro de Obras 2.491,15 3.341,68

4.1.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,000 BDI1 2,64 13,20 3,54 17,70 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 5,000 BDI1 3,84 19,20 5,15 25,75 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 43,000 BDI1 11,73 504,39 15,74 676,82 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 65,000 BDI1 5,58 362,70 7,49 486,85 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 26,000 BDI1 1,05 27,30 1,41 36,66 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 518,000 BDI1 3,02 1.564,36 4,05 2.097,90 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.2 Serviços  Preliminares 1.655,71 2.220,33

4.1.2.1 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 763,000 BDI1 1,12 854,56 1,50 1.144,50 CO ‐ 1,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.2.2 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 763,000 BDI1 1,05 801,15 1,41 1.075,83 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3 Movimento de Terra 48.412,50 64.960,95

4.1.3.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 207,000 BDI1 8,40 1.738,80 11,27 2.332,89 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 180,000 BDI1 3,95 711,00 5,30 954,00 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



4.1.3.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 5.410,000 BDI1 1,96 10.603,60 2,63 14.228,30 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 16,790 BDI1 52,29 877,95 70,17 1.178,15 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 15,660 BDI1 69,72 1.091,82 93,56 1.465,15 CO ‐ 69,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 1,870 BDI1 65,36 122,22 87,71 164,02 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 1,740 BDI1 87,15 151,64 116,95 203,49 CO ‐ 87,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 257,510 BDI1 11,45 2.948,49 15,36 3.955,35 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 275,950 BDI1 15,47 4.268,95 20,76 5.728,72 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 28,610 BDI1 13,77 393,96 18,48 528,71 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 
M

M3 30,410 BDI1 18,56 564,41 24,91 757,51 CO ‐ 18,56 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.12 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO M3 12,880 BDI1 407,00 5.242,16 546,15 7.034,41 CO ‐ 407,00 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.13 65000173 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 31,000 BDI1 19,43 602,33 26,07 808,17 CO ‐ 19,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.14 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 19,000 BDI1 3,93 74,67 5,27 100,13 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.15 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 180,000 BDI1 0,53 95,40 0,71 127,80 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.16 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 75,000 BDI1 5,98 448,50 8,02 601,50 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.17 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 63,000 BDI1 2,91 183,33 3,90 245,70 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.18 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 2,050 BDI1 95,87 196,53 128,65 263,73 CO ‐ 95,87 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.19 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 612,000 BDI1 29,31 17.937,72 39,33 24.069,96 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.20 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 59,710 BDI1 2,20 131,36 2,95 176,14 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.3.21 65000158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 0,230 BDI1 120,27 27,66 161,39 37,12 CO ‐ 120,27 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4 Contenção, Escor, Esgot e Drenagem 57.046,97 76.557,19

4.1.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 399,000 BDI1 20,17 8.047,83 27,07 10.800,93 CO ‐ 20,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 4,040 BDI1 206,30 833,45 276,83 1.118,39 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4.3 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 993,000 BDI1 31,78 31.557,54 42,65 42.351,45 CO ‐ 31,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4.4 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 215,000 BDI1 63,12 13.570,80 84,70 18.210,50 CO ‐ 63,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4.5 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,380 BDI1 2,41 20,20 3,23 27,07 CO ‐ 2,41 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4.6 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 25,280 BDI1 41,90 1.059,23 56,23 1.421,49 CO ‐ 41,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.4.7 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 8,000 BDI1 244,74 1.957,92 328,42 2.627,36 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.5 Fundações e Estruturas 22.182,21 29.766,26

4.1.5.1 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/‐, 
EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DECONCRETO

UN 6,000 BDI1 1.897,72 11.386,32 2.546,55 15.279,30 CO ‐ 1.897,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.5.2 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 14,000 BDI1 700,80 9.811,20 940,40 13.165,60 CO ‐ 700,80 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.5.3 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 3,030 BDI1 183,83 557,00 246,68 747,44 CO ‐ 183,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.5.4 65000259 LASTRO DE AREIA M3 2,020 BDI1 211,73 427,69 284,12 573,92 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.6 Assentamentos 1.535,87 2.061,64

4.1.6.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 259,000 BDI1 5,93 1.535,87 7,96 2.061,64 CO ‐ 5,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.7 Pavimentação 46.275,12 62.098,41

4.1.7.1 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE‐MOLDADO DE CONCRETO M2 237,000 BDI1 15,52 3.678,24 20,83 4.936,71 CO ‐ 15,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.7.2 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 48,000 BDI1 197,71 9.490,08 265,31 12.734,88 CO ‐ 197,71 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.7.3 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M2 286,000 BDI1 70,19 20.074,34 94,19 26.938,34 CO ‐ 70,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.7.4 65000487 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 286,000 BDI1 43,49 12.438,14 58,36 16.690,96 CO ‐ 43,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.7.5 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 8,000 BDI1 74,29 594,32 99,69 797,52 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.8 Topografia 3.014,52 4.044,56

4.1.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 6,000 BDI1 169,74 1.018,44 227,77 1.366,62 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.8.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,259 BDI1 1.206,89 312,58 1.619,53 419,46 CO ‐ 1.206,89 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.8.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 
OBRAS

M 259,000 BDI1 6,50 1.683,50 8,72 2.258,48 CO ‐ 6,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.1.9 Urbanização ‐Cercas e plantas 18,87 25,31

4.1.9.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,140 BDI1 6,01 18,87 8,06 25,31 SIN ‐ 6,01 ‐ SINAPI 06_2023

4.2 MATERIAIS 13.177,86 15.931,98

4.2.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 270,000 BDI2 35,36 9.547,20 42,75 11.542,50 CO ‐ 35,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.2.2 25002857 TAMPA FOFO DUCTIL P‐COPASA 139 ESGOTO UN 6,000 BDI2 605,11 3.630,66 731,58 4.389,48 CO ‐ 605,11 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3 INTERCEPTOR 02 ‐ RIO DO CARMO 278.024,63 373.070,95

4.3.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 7.515,82 10.081,87

4.3.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,000 BDI1 2,64 42,24 3,54 56,64 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 16,000 BDI1 3,84 61,44 5,15 82,40 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 130,000 BDI1 11,73 1.524,90 15,74 2.046,20 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 195,000 BDI1 5,58 1.088,10 7,49 1.460,55 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 78,000 BDI1 1,05 81,90 1,41 109,98 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 1.562,000 BDI1 3,02 4.717,24 4,05 6.326,10 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.2 Serviços  Preliminares 30,24 40,50



4.3.2.1 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 27,000 BDI1 1,12 30,24 1,50 40,50 CO ‐ 1,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3 Movimento de Terra  99.411,11 133.390,98

4.3.3.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 612,000 BDI1 8,40 5.140,80 11,27 6.897,24 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 380,000 BDI1 3,95 1.501,00 5,30 2.014,00 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 11.391,000 BDI1 1,96 22.326,36 2,63 29.958,33 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 48,000 BDI1 52,29 2.509,92 70,17 3.368,16 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 23,000 BDI1 69,72 1.603,56 93,56 2.151,88 CO ‐ 69,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5,330 BDI1 65,36 348,37 87,71 467,49 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 2,580 BDI1 87,15 224,85 116,95 301,73 CO ‐ 87,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 736,090 BDI1 11,45 8.428,23 15,36 11.306,34 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 385,430 BDI1 15,47 5.962,60 20,76 8.001,53 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 81,790 BDI1 13,77 1.126,25 18,48 1.511,48 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 
M

M3 42,370 BDI1 18,56 786,39 24,91 1.055,44 CO ‐ 18,56 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 41,000 BDI1 3,93 161,13 5,27 216,07 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 380,000 BDI1 0,53 201,40 0,71 269,80 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.14 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 132,000 BDI1 2,91 384,12 3,90 514,80 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.15 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 1,400 BDI1 95,87 134,22 128,65 180,11 CO ‐ 95,87 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.16 65000159 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M M3 0,160 BDI1 152,51 24,40 204,65 32,74 CO ‐ 152,51 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.17 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 27,080 BDI1 261,76 7.088,46 351,26 9.512,12 CO ‐ 261,76 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.18 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 1.353,000 BDI1 29,31 39.656,43 39,33 53.213,49 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.19 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 125,610 BDI1 2,20 276,34 2,95 370,55 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.3.20 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 158,000 BDI1 9,66 1.526,28 12,96 2.047,68 CO ‐ 9,66 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4 Conteção, Escor,Esgot. e Drenagem  99.650,49 133.732,29

4.3.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 2.329,000 BDI1 20,17 46.975,93 27,07 63.046,03 CO ‐ 20,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 12,200 BDI1 206,30 2.516,86 276,83 3.377,33 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4.3 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 511,000 BDI1 31,78 16.239,58 42,65 21.794,15 CO ‐ 31,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4.4 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 393,000 BDI1 63,12 24.806,16 84,70 33.287,10 CO ‐ 63,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4.5 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 17,630 BDI1 2,41 42,49 3,23 56,94 CO ‐ 2,41 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4.6 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 76,270 BDI1 41,90 3.195,71 56,23 4.288,66 CO ‐ 41,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.4.7 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 24,000 BDI1 244,74 5.873,76 328,42 7.882,08 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.5 Fundação e Estruturas 49.440,13 66.343,60

4.3.5.1 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/‐, 
EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DECONCRETO

UN 7,000 BDI1 1.897,72 13.284,04 2.546,55 17.825,85 CO ‐ 1.897,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.5.2 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 20,000 BDI1 710,15 14.203,00 952,95 19.059,00 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.5.3 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 15,000 BDI1 700,80 10.512,00 940,40 14.106,00 CO ‐ 700,80 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.5.4 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 15,000 BDI1 564,50 8.467,50 757,50 11.362,50 CO ‐ 564,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.5.5 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 9,150 BDI1 183,83 1.682,04 246,68 2.257,12 CO ‐ 183,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.5.6 65000259 LASTRO DE AREIA M3 6,100 BDI1 211,73 1.291,55 284,12 1.733,13 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.6 Assentamentos  4.631,33 6.216,76

4.3.6.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 781,000 BDI1 5,93 4.631,33 7,96 6.216,76 CO ‐ 5,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.7 Pavimentação  1.418,54 1.903,57

4.3.7.1 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 2,000 BDI1 197,71 395,42 265,31 530,62 CO ‐ 197,71 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.7.2 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M2 9,000 BDI1 70,19 631,71 94,19 847,71 CO ‐ 70,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.7.3 65000487 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 9,000 BDI1 43,49 391,41 58,36 525,24 CO ‐ 43,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.8 Topografia 9.753,74 13.086,60

4.3.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 27,000 BDI1 169,74 4.582,98 227,77 6.149,79 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.8.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,078 BDI1 1.206,89 94,26 1.619,53 126,49 CO ‐ 1.206,89 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.8.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 
OBRAS

M 781,000 BDI1 6,50 5.076,50 8,72 6.810,32 CO ‐ 6,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.3.9 Urbanização ‐ Cercas e plantas 6.173,23 8.274,78

4.3.9.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,610 BDI1 6,01 39,73 8,06 53,28 SIN ‐ 6,01 ‐ SINAPI 06_2023

4.3.9.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2.175,000 BDI1 2,82 6.133,50 3,78 8.221,50 SIN ‐ 2,82 ‐ SINAPI 06_2023

4.4 MATERIAIS  38.595,54 46.661,94

4.4.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 38.595,54 46.661,94

4.4.1.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 798,000 BDI2 35,36 28.217,28 42,75 34.114,50 CO ‐ 35,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.4.1.2 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 27,000 BDI2 384,38 10.378,26 464,72 12.547,44 CO ‐ 384,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5 INTERCPTOR 03 ‐ RIO CARMO 167.621,83 224.909,22

4.5.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 11.081,03 14.864,32

4.5.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,000 BDI1 2,64 60,72 3,54 81,42 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 23,000 BDI1 3,84 88,32 5,15 118,45 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 192,000 BDI1 11,73 2.252,16 15,74 3.022,08 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



4.5.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 288,000 BDI1 5,58 1.607,04 7,49 2.157,12 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 115,000 BDI1 1,05 120,75 1,41 162,15 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 2.302,000 BDI1 3,02 6.952,04 4,05 9.323,10 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2 Movimento de terra 62.974,67 84.498,40

4.5.2.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 774,000 BDI1 8,40 6.501,60 11,27 8.722,98 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 223,000 BDI1 3,95 880,85 5,30 1.181,90 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 6.967,000 BDI1 1,96 13.655,32 2,63 18.323,21 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 42,230 BDI1 52,29 2.208,21 70,17 2.963,28 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 2,270 BDI1 69,72 158,26 93,56 212,38 CO ‐ 69,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 4,690 BDI1 65,36 306,54 87,71 411,36 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,250 BDI1 87,15 21,79 116,95 29,24 CO ‐ 87,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 647,000 BDI1 11,45 7.408,15 15,36 9.937,92 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 37,260 BDI1 15,47 576,41 20,76 773,52 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 71,940 BDI1 13,77 990,61 18,48 1.329,45 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 
M

M3 4,140 BDI1 18,56 76,84 24,91 103,13 CO ‐ 18,56 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 25,000 BDI1 3,93 98,25 5,27 131,75 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 233,000 BDI1 0,53 123,49 0,71 165,43 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.14 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 81,000 BDI1 2,91 235,71 3,90 315,90 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.15 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 0,160 BDI1 95,87 15,34 128,65 20,58 CO ‐ 95,87 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.16 65000159 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M M3 0,020 BDI1 152,51 3,05 204,65 4,09 CO ‐ 152,51 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.17 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 16,540 BDI1 261,76 4.329,51 351,26 5.809,84 CO ‐ 261,76 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.18 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 828,000 BDI1 29,31 24.268,68 39,33 32.565,24 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.19 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 76,990 BDI1 2,20 169,38 2,95 227,12 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.2.20 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 98,000 BDI1 9,66 946,68 12,96 1.270,08 CO ‐ 9,66 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.3 Contenção, Escor, Esgot. e Drenagem  31.404,64 42.144,83

4.5.3.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 451,000 BDI1 20,17 9.096,67 27,07 12.208,57 CO ‐ 20,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.3.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 18,050 BDI1 206,30 3.723,72 276,83 4.996,78 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.3.3 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 158,000 BDI1 31,78 5.021,24 42,65 6.738,70 CO ‐ 31,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.3.4 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 10,810 BDI1 2,41 26,05 3,23 34,92 CO ‐ 2,41 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.3.5 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 112,800 BDI1 41,90 4.726,32 56,23 6.342,74 CO ‐ 41,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.3.6 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 36,000 BDI1 244,74 8.810,64 328,42 11.823,12 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.4 Fundação e Estruturas 31.930,96 42.848,11

4.5.4.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 34,000 BDI1 710,15 24.145,10 952,95 32.400,30 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.4.2 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 6,000 BDI1 564,50 3.387,00 757,50 4.545,00 CO ‐ 564,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.4.3 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 13,540 BDI1 183,83 2.489,06 246,68 3.340,05 CO ‐ 183,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.4.4 65000259 LASTRO DE AREIA M3 9,020 BDI1 211,73 1.909,80 284,12 2.562,76 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.5 Assentamentos  6.890,08 9.248,66

4.5.5.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 1.136,000 BDI1 5,93 6.736,48 7,96 9.042,56 CO ‐ 5,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.5.2 65000393 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 150 M 15,000 BDI1 10,24 153,60 13,74 206,10 CO ‐ 10,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.6 Topografia 14.641,79 19.644,98

4.5.6.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 34,000 BDI1 169,74 5.771,16 227,77 7.744,18 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.6.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 1,151 BDI1 1.206,89 1.389,13 1.619,53 1.864,08 CO ‐ 1.206,89 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.6.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 
OBRAS

M 1.151,000 BDI1 6,50 7.481,50 8,72 10.036,72 CO ‐ 6,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.5.7 Urbanização ‐ Cercas e plantas 8.698,66 11.659,92

4.5.7.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,050 BDI1 6,01 24,34 8,06 32,64 SIN ‐ 6,01 ‐ SINAPI 06_2023

4.5.7.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 3.076,000 BDI1 2,82 8.674,32 3,78 11.627,28 SIN ‐ 2,82 ‐ SINAPI 06_2023

4.6 MATERIAIS  60.978,86 73.723,40

4.6.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 60.978,86 73.723,40

4.6.1.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 1.164,000 BDI2 35,36 41.159,04 42,75 49.761,00 CO ‐ 35,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.6.1.2 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 34,000 BDI2 384,38 13.068,92 464,72 15.800,48 CO ‐ 384,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.6.1.3 COT‐154 Tubo F°F° PB Emin 6,00mm DN 150xCmin5,5m M 18,000 BDI2 375,05 6.750,90 453,44 8.161,92 COTAÇÕES

4.7 INTERCPTOR 04 ‐ RIO CARMO 71.637,51 96.125,28

4.7.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 2.995,07 4.017,65

4.7.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,000 BDI1 2,64 15,84 3,54 21,24 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 6,000 BDI1 3,84 23,04 5,15 30,90 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 52,000 BDI1 11,73 609,96 15,74 818,48 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 78,000 BDI1 5,58 435,24 7,49 584,22 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 31,000 BDI1 1,05 32,55 1,41 43,71 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 622,000 BDI1 3,02 1.878,44 4,05 2.519,10 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



4.7.2 Movimento de Terra  27.395,24 36.758,64

4.7.2.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 239,000 BDI1 8,40 2.007,60 11,27 2.693,53 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 104,000 BDI1 3,95 410,80 5,30 551,20 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 3.128,000 BDI1 1,96 6.130,88 2,63 8.226,64 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 18,310 BDI1 52,29 957,43 70,17 1.284,81 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 1,730 BDI1 69,72 120,62 93,56 161,86 CO ‐ 69,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 2,030 BDI1 65,36 132,68 87,71 178,05 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,190 BDI1 87,15 16,56 116,95 22,22 CO ‐ 87,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 280,690 BDI1 11,45 3.213,90 15,36 4.311,40 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 26,500 BDI1 15,47 409,96 20,76 550,14 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 31,190 BDI1 13,77 429,49 18,48 576,39 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 
M

M3 2,940 BDI1 18,56 54,57 24,91 73,24 CO ‐ 18,56 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 11,000 BDI1 3,93 43,23 5,27 57,97 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 104,000 BDI1 0,53 55,12 0,71 73,84 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.14 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 36,000 BDI1 2,91 104,76 3,90 140,40 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.15 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 7,420 BDI1 261,76 1.942,26 351,26 2.606,35 CO ‐ 261,76 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.16 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 371,000 BDI1 29,31 10.874,01 39,33 14.591,43 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.17 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 34,540 BDI1 2,20 75,99 2,95 101,89 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.2.18 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 43,000 BDI1 9,66 415,38 12,96 557,28 CO ‐ 9,66 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.3 Contenção, Escor, Esgot. e Drenagem  19.659,48 26.384,04

4.7.3.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 800,000 BDI1 20,17 16.136,00 27,07 21.656,00 CO ‐ 20,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.3.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 4,860 BDI1 206,30 1.002,62 276,83 1.345,39 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.3.3 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 30,480 BDI1 2,41 73,46 3,23 98,45 CO ‐ 2,41 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.3.4 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 10,000 BDI1 244,74 2.447,40 328,42 3.284,20 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.4 Fundação e Estruturas 13.040,55 17.499,08

4.7.4.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 11,000 BDI1 710,15 7.811,65 952,95 10.482,45 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.4.2 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 7,000 BDI1 564,50 3.951,50 757,50 5.302,50 CO ‐ 564,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.4.3 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 3,660 BDI1 183,83 672,82 246,68 902,85 CO ‐ 183,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.4.4 65000259 LASTRO DE AREIA M3 2,440 BDI1 211,73 516,62 284,12 693,25 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.4.5 65000323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM ‐ ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE 
SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

UN 1,000 BDI1 79,24 79,24 106,33 106,33 CO ‐ 79,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.4.6 65000324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 
MM

M 0,110 BDI1 79,24 8,72 106,33 11,70 CO ‐ 79,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.5 Assentamentos  1.844,23 2.475,56

4.7.5.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 311,000 BDI1 5,93 1.844,23 7,96 2.475,56 CO ‐ 5,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.6 Topografia 4.263,98 5.721,06

4.7.6.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 11,000 BDI1 169,74 1.867,14 227,77 2.505,47 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.6.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,311 BDI1 1.206,89 375,34 1.619,53 503,67 CO ‐ 1.206,89 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.6.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 
OBRAS

M 311,000 BDI1 6,50 2.021,50 8,72 2.711,92 CO ‐ 6,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.7.7 Urbanização ‐ Cercas e plantas 2.438,96 3.269,25

4.7.7.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,820 BDI1 6,01 10,94 8,06 14,67 SIN ‐ 6,01 ‐ SINAPI 06_2023

4.7.7.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 861,000 BDI1 2,82 2.428,02 3,78 3.254,58 SIN ‐ 2,82 ‐ SINAPI 06_2023

4.8 MATERIAIS  15.757,09 19.050,30

4.8.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 15.757,09 19.050,30

4.8.1.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 318,000 BDI2 35,36 11.244,48 42,75 13.594,50 CO ‐ 35,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.8.1.2 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 11,000 BDI2 384,38 4.228,18 464,72 5.111,92 CO ‐ 384,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

4.8.1.3 20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 BDI2 122,91 122,91 148,60 148,60 SIN ‐ 122,91 ‐ SINAPI 06_2023

4.8.1.4 1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,000 BDI2 161,52 161,52 195,28 195,28 SIN ‐ 161,52 ‐ SINAPI 06_2023

5 ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO DE LINHA  978.658,79 1.268.206,24

5.1 ELEVATORIA DE ESGOTO 02 ‐ EEE‐02 232.678,09 312.215,68

5.1.1 Serviços  Preliminares 14.750,97 19.794,54

5.1.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 64,500 BDI1 4,86 313,47 6,52 420,54 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.1.2 65000070 LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE 
100M

M3 150,000 BDI1 96,25 14.437,50 129,16 19.374,00 CO ‐ 96,25 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.2 Construção Civil  1.117,13 1.499,14

5.1.2.1 65000094 ALVENARIA ELEVACAO E=10CM ‐ BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM M2 16,500 BDI1 50,59 834,74 67,89 1.120,18 CO ‐ 50,59 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.2.2 65000138 PINTURA ‐ OLEO ESQUADRIAS DE FERRO M2 11,850 BDI1 23,83 282,39 31,98 378,96 CO ‐ 23,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3 Movimento de Terra  69.970,89 93.891,77

5.1.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 684,500 BDI1 3,95 2.703,78 5,30 3.627,85 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 4.106,500 BDI1 1,96 8.048,74 2,63 10.800,10 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3.3 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 800,500 BDI1 29,31 23.462,66 39,33 31.483,66 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 365,800 BDI1 2,91 1.064,48 3,90 1.426,62 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3.5 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 267,550 BDI1 65,36 17.487,07 87,71 23.466,81 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



5.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 17,050 BDI1 200,77 3.423,13 269,41 4.593,44 CO ‐ 200,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3.7 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 365,800 BDI1 8,27 3.025,17 11,10 4.060,38 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

5.1.3.8 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 359,900 BDI1 15,47 5.567,65 20,76 7.471,52 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.3.9 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 
M

M3 211,850 BDI1 24,49 5.188,21 32,86 6.961,39 CO ‐ 24,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.4 Conteção, Escor,Esgot. e Drenagem  1.272,94 1.708,15

5.1.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 37,550 BDI1 33,90 1.272,94 45,49 1.708,15 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5 Fundações e Estruturas 115.383,40 154.823,41

5.1.5.1 65000246 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E 
VIGAS

M2 53,700 BDI1 104,48 5.610,58 140,20 7.528,74 CO ‐ 104,48 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5.2 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 158,750 BDI1 22,33 3.544,89 29,96 4.756,15 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,580 BDI1 564,68 892,19 757,74 1.197,23 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5.4 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO

M3 42,750 BDI1 723,90 30.946,72 971,40 41.527,35 CO ‐ 723,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 4.271,260 BDI1 13,08 55.868,08 17,55 74.960,61 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5.6 65000250 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS M2 105,100 BDI1 175,40 18.434,54 235,37 24.737,39 CO ‐ 175,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.5.7 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 0,470 BDI1 183,83 86,40 246,68 115,94 CO ‐ 183,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.6 Assentamentos  9.160,07 12.288,31

5.1.6.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 1.689,000 BDI1 3,75 6.333,75 5,03 8.495,67 CO ‐ 3,75 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.6.2 65002364 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV UN 2,000 BDI1 1.382,40 2.764,80 1.855,04 3.710,08 CO ‐ 1.382,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.6.3 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 0,470 BDI1 130,90 61,52 175,65 82,56 SIN ‐ 130,90 ‐ SINAPI 06_2023

5.1.7 Pavimentação  4.011,66 5.383,26

5.1.7.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 54,000 BDI1 74,29 4.011,66 99,69 5.383,26 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.8 serviços Diversos 10.002,11 13.421,83

5.1.8.1 CPU‐003 EXECUÇÃO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  
FIXAÇÃO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 318,65 318,65 427,60 427,60 COMPOSIÇÕES

5.1.8.2 65004203 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 7.290,44 7.290,44 9.783,04 9.783,04 CO ‐ 7.290,44 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.8.3 65004204 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 0,100 BDI1 197,19 19,72 264,61 26,46 CO ‐ 197,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.8.4 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 2,500 BDI1 949,32 2.373,30 1.273,89 3.184,73 CO ‐ 949,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.9 Recuperações de Estruturas  1.564,20 2.099,00

5.1.9.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 20,000 BDI1 78,21 1.564,20 104,95 2.099,00 CO ‐ 78,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.1.10 Serviços Especificos  5.444,72 7.306,27

5.1.10.1 CPU‐004 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ‐EEE02 UN 1,000 BDI1 142,76 142,76 191,57 191,57 COMPOSIÇÕES

5.1.10.2 CPU‐005 FILTRO DE GÁS SULFÍDRICO (BIOH2S) OU SIM UN 1,000 BDI1 5.301,96 5.301,96 7.114,70 7.114,70 COMPOSIÇÕES

5.2 MATERIAIS  137.082,94 165.733,73

5.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 137.082,94 165.733,73

5.2.1.1 COT‐089 Abraçadeira para fixação dos mangotes de distribuição do UASB em poliester reforçada com fibra de 
vidro, inclusive Fixaç

1 1,000 BDI2 196,51 196,51 237,58 237,58 COTAÇÕES

5.2.1.2 25003732 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN80 UN 19,000 BDI2 2,94 55,86 3,55 67,45 CO ‐ 2,94 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.2.1.3 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *125* MM

UN 1,000 BDI2 1.465,88 1.465,88 1.772,25 1.772,25 SIN ‐ 1.465,88 ‐ SINAPI 06_2023

5.2.1.4 COT‐007 Chave T UN 1,000 BDI2 909,70 909,70 1.099,83 1.099,83 COTAÇÕES

5.2.1.5 COT‐018 Comporta Quadrada sentido duplo de fluxo DN200 UN 2,000 BDI2 32.894,63 65.789,26 39.769,61 79.539,22 COTAÇÕES

5.2.1.6 COT‐065 Conj. moto‐bomba submersível p/ esgoto, trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 3,84 l/s ‐hm = 
5,94 mca, pot. 2

2 2,000 BDI2 17.594,86 35.189,72 21.272,19 42.544,38 COTAÇÕES

5.2.1.7 COT‐012 Curva 90 BB JGS DN 100 UN 1,000 BDI2 290,35 290,35 351,03 351,03 COTAÇÕES

5.2.1.8 COT‐011 Curva 90 FF DN80 UN 2,000 BDI2 353,63 707,26 427,54 855,08 COTAÇÕES

5.2.1.9 COT‐013 Flange cego DN80 UN 1,000 BDI2 146,29 146,29 176,86 176,86 COTAÇÕES

5.2.1.10 COT‐017 Haste c/ Quadrado e boca de chave UN 2,000 BDI2 909,70 1.819,40 1.099,83 2.199,66 COTAÇÕES

5.2.1.11 COT‐159 Junta DTA F°F° esg. FF CL10 DN 80 1 1,000 BDI2 994,33 994,33 1.202,14 1.202,14 COTAÇÕES

5.2.1.12 COT‐015 Junta Gibault DN80 UN 2,000 BDI2 423,20 846,40 511,65 1.023,30 COTAÇÕES

5.2.1.13 COT‐019 Luva c/ Bolsa JGS DN80 UN 1,000 BDI2 211,58 211,58 255,80 255,80 COTAÇÕES

5.2.1.14 COT‐155 Mancal inter.fofo p/haste prol.DN 1.1/8" 2 2,000 BDI2 174,40 348,80 210,85 421,70 COTAÇÕES

5.2.1.15 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 136,000 BDI2 8,02 1.090,72 9,70 1.319,20 CO ‐ 8,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.2.1.16 25003290 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 UN 3,000 BDI2 618,09 1.854,27 747,27 2.241,81 CO ‐ 618,09 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.2.1.17 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 3,000 BDI2 384,38 1.153,14 464,72 1.394,16 CO ‐ 384,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.2.1.18 COT‐157 Tampao F°F° para esgoto DN 900 1 1,000 BDI2 3.799,15 3.799,15 4.593,17 4.593,17 COTAÇÕES

5.2.1.19 COT‐020 Tê com bolsa JGS DN150 UN 2,000 BDI2 627,06 1.254,12 758,12 1.516,24 COTAÇÕES

5.2.1.20 COT‐021 Tê com flange DN80 UN 3,000 BDI2 838,34 2.515,02 1.013,55 3.040,65 COTAÇÕES

5.2.1.21 COT‐162 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 80x3,50 2 2,000 BDI2 2.345,61 4.691,22 2.835,84 5.671,68 COTAÇÕES

5.2.1.22 COT‐163 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,30 2 2,000 BDI2 271,23 542,46 327,92 655,84 COTAÇÕES

5.2.1.23 COT‐164 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,50 2 2,000 BDI2 475,93 951,86 575,40 1.150,80 COTAÇÕES

5.2.1.24 COT‐165 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,10 1 1,000 BDI2 882,36 882,36 1.066,77 1.066,77 COTAÇÕES

5.2.1.25 COT‐166 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,20 1 1,000 BDI2 907,01 907,01 1.096,58 1.096,58 COTAÇÕES

5.2.1.26 COT‐167 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN100x3,60 1 1,000 BDI2 2.451,06 2.451,06 2.963,33 2.963,33 COTAÇÕES

5.2.1.27 COT‐168 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN100x0,80 1 1,000 BDI2 493,33 493,33 596,44 596,44 COTAÇÕES

5.2.1.28 COT‐158 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,20 2 2,000 BDI2 634,57 1.269,14 767,20 1.534,40 COTAÇÕES



5.2.1.29 COT‐160 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,20 2 2,000 BDI2 757,39 1.514,78 915,68 1.831,36 COTAÇÕES

5.2.1.30 COT‐161 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,30 1 1,000 BDI2 819,62 819,62 990,92 990,92 COTAÇÕES

5.2.1.31 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 10,000 BDI2 35,36 353,60 42,75 427,50 CO ‐ 35,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.2.1.32 COT‐044 Válvula Euro 23 c/ flange DN80 3 2,000 BDI2 784,37 1.568,74 948,30 1.896,60 COTAÇÕES

5.3 ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICO ‐ EE2 8.652,44 11.610,32

5.3.1 Serviços preliminares 19,25 25,82

5.3.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 3,960 BDI1 4,86 19,25 6,52 25,82 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.2 Contrução civil 3.797,07 5.095,26

5.3.2.1 65000103 PINTURA ACRILICA ‐ SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO M2 16,260 BDI1 37,07 602,76 49,74 808,77 CO ‐ 37,07 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.2.2 65000096 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM M2 10,150 BDI1 71,24 723,09 95,60 970,34 CO ‐ 71,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.2.3 65000094 ALVENARIA ELEVACAO E=10CM ‐ BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM M2 0,750 BDI1 50,59 37,94 67,89 50,92 CO ‐ 50,59 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.2.4 65003893 PORTA OU PORTAO EM CHAPA DE ACO CARBONO DOBRADA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 4,050 BDI1 600,81 2.433,28 806,23 3.265,23 CO ‐ 600,81 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.3 Movimento de Terra 299,93 402,47

5.3.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1,990 BDI1 3,95 7,86 5,30 10,55 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 59,670 BDI1 1,96 116,95 2,63 156,93 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.3.3 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 1,380 BDI1 29,31 40,45 39,33 54,28 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.3.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1,990 BDI1 2,91 5,79 3,90 7,76 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.3.5 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,990 BDI1 8,27 16,46 11,10 22,09 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

5.3.3.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 1,720 BDI1 65,36 112,42 87,71 150,86 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.4 Conteção, Esgor, Esgot. e Drenagem 203,06 272,49

5.3.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 5,990 BDI1 33,90 203,06 45,49 272,49 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.5 Fundações e Estruturas  4.333,13 5.814,28

5.3.5.1 65000239 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES M2 10,600 BDI1 64,31 681,69 86,30 914,78 CO ‐ 64,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.5.2 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 1,550 BDI1 782,12 1.212,29 1.049,53 1.626,77 CO ‐ 782,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.5.3 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 10,600 BDI1 22,33 236,70 29,96 317,58 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.5.4 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,310 BDI1 564,68 175,05 757,74 234,90 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.3.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 155,000 BDI1 13,08 2.027,40 17,55 2.720,25 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4 ABRIGO DOS PAINEIS ‐ INST. ELÉTRIC‐EE2 17.551,49 23.552,62

5.4.1 Instalações elétricas 17.551,49 23.552,62

5.4.1.1 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000 BDI1 3.812,31 3.812,31 5.115,74 5.115,74 CO ‐ 3.812,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.2 65004026 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,000 BDI1 13,23 198,45 17,75 266,25 CO ‐ 13,23 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.3 65004059 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS UN 3,000 BDI1 253,91 761,73 340,72 1.022,16 CO ‐ 253,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.4 65003963 CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 100,000 BDI1 11,43 1.143,00 15,34 1.534,00 CO ‐ 11,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.5 65004028 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,000 BDI1 23,25 232,50 31,20 312,00 CO ‐ 23,25 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.6 65003980 CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 30,000 BDI1 18,92 567,60 25,39 761,70 CO ‐ 18,92 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.7 65004010 CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 
CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 15,000 BDI1 5,89 88,35 7,90 118,50 CO ‐ 5,89 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.8 65004005 CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. 
SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 30,000 BDI1 15,97 479,10 21,43 642,90 CO ‐ 15,97 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.9 65004084 ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM),NBR 5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 2,000 BDI1 166,24 332,48 223,08 446,16 CO ‐ 166,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.10 65004135 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DEVEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 5,000 BDI1 86,63 433,15 116,25 581,25 CO ‐ 86,63 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.11 65004134 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, 
PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 3,000 BDI1 77,60 232,80 104,13 312,39 CO ‐ 77,60 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.12 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA ‐ SPDA UN 2,000 BDI1 273,52 547,04 367,04 734,08 CO ‐ 273,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.13 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO ‐ SPDA M 4,000 BDI1 46,39 185,56 62,25 249,00 CO ‐ 46,39 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.14 65004158 TOMADA 2P+T DE 10A‐250V, CONFORME NBR‐14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM 
PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EMCONDULETE DE 3/4"‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 21,13 21,13 28,35 28,35 CO ‐ 21,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.15 65004161 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP‐44 ‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 111,45 111,45 149,55 149,55 CO ‐ 111,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.16 65004162 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP‐44‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 127,21 127,21 170,70 170,70 CO ‐ 127,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.17 65003985 CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR 
COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTICHAMA, NBR 13248‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 30,000 BDI1 3,38 101,40 4,54 136,20 CO ‐ 3,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.18 65004081 ELETRODUTO Ø 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 1,000 BDI1 90,13 90,13 120,95 120,95 CO ‐ 90,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.19 65004113 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3,000 BDI1 27,40 82,20 36,77 110,31 CO ‐ 27,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.20 65004166 POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA ILUMINACAO EXTERNA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 2.057,43 2.057,43 2.760,87 2.760,87 CO ‐ 2.057,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



5.4.1.21 65004170 LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM >=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K, 
IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUPINST POSTE, SUP SURTO E RELE FOTOEL‐FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 849,32 849,32 1.139,70 1.139,70 CO ‐ 849,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.22 65003974 CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 15,000 BDI1 10,62 159,30 14,25 213,75 CO ‐ 10,62 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.23 65004175 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV UN 2,000 BDI1 522,13 1.044,26 700,65 1.401,30 CO ‐ 522,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.24 65004172 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT ‐ ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV UN 1,000 BDI1 507,00 507,00 680,34 680,34 CO ‐ 507,00 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.25 65004178 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA ‐ ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,000 BDI1 700,98 700,98 940,65 940,65 CO ‐ 700,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.4.1.26 65004180 COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,000 BDI1 2.685,61 2.685,61 3.603,82 3.603,82 CO ‐ 2.685,61 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.5 Equipamentos 59.392,10 71.805,04

5.5.1 Euipamentos Fornecimento Contratadas 59.392,10 71.805,04

5.5.1.1 COT‐150 Painel elétrico qcm ‐ quadro de comando e proteção de motores aplicação: elevatórias de esgoto 
projeto: padrão técnico p

2 2,000 BDI2 10.485,71 20.971,42 12.677,22 25.354,44 COTAÇÕES

5.5.1.2 COT‐151 Painel elétrico qgbt ‐ quadro geral de baixa tensão aplicação: elevatórias de água e esgoto com 2 
(1+1) conjuntos motob

1 1,000 BDI2 17.501,85 17.501,85 21.159,74 21.159,74 COTAÇÕES

5.5.1.3 COT‐152 Painel elétrico pda ‐ painel de automação para comando e controle de elevatoria de esgoto c 1 1,000 BDI2 11.693,12 11.693,12 14.136,98 14.136,98 COTAÇÕES

5.5.1.4 COT‐153 Material: medidor de nível ultrassônico integral ‐ a dois fios ‐ (transdutor e conversor em um mesmo 
invólucro). Aplicaç

1 1,000 BDI2 9.225,71 9.225,71 11.153,88 11.153,88 COTAÇÕES

5.6 ELEVATÓRIA DE ESGOTO ‐ EEE3 341.482,14 458.210,34

5.6.1 Serviços Preliminares 13.420,46 18.009,06

5.6.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 87,800 BDI1 4,86 426,71 6,52 572,46 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.1.2 65000070 LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE 
100M

M3 135,000 BDI1 96,25 12.993,75 129,16 17.436,60 CO ‐ 96,25 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2 Movimento de terra  49.800,09 66.824,28

5.6.2.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 490,800 BDI1 3,95 1.938,66 5,30 2.601,24 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 2.944,800 BDI1 1,96 5.771,81 2,63 7.744,82 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.3 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 
M

M3 137,750 BDI1 24,49 3.373,50 32,86 4.526,46 CO ‐ 24,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 266,500 BDI1 2,91 775,52 3,90 1.039,35 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.5 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 676,500 BDI1 29,31 19.828,22 39,33 26.606,74 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 10,500 BDI1 200,77 2.108,08 269,41 2.828,80 CO ‐ 200,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.7 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 194,000 BDI1 52,29 10.144,26 70,17 13.612,98 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.2.8 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 378,800 BDI1 15,47 5.860,04 20,76 7.863,89 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.3 Contenção, Escor, Esgot. e Drenagem  1.881,45 2.524,70

5.6.3.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 55,500 BDI1 33,90 1.881,45 45,49 2.524,70 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.4 Fundações e Estruturas  187.123,71 251.084,41

5.6.4.1 65000250 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS M2 81,200 BDI1 175,40 14.242,48 235,37 19.112,04 CO ‐ 175,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.4.2 65000246 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E 
VIGAS

M2 111,950 BDI1 104,48 11.696,54 140,20 15.695,39 CO ‐ 104,48 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.4.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,700 BDI1 564,68 959,96 757,74 1.288,16 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.4.4 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 7.672,370 BDI1 13,08 100.354,60 17,55 134.650,09 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.4.5 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 193,050 BDI1 22,33 4.310,81 29,96 5.783,78 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.4.6 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO

M3 76,750 BDI1 723,90 55.559,32 971,40 74.554,95 CO ‐ 723,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.5 Assentementos  11.556,72 15.503,28

5.6.5.1 CPU‐009 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 
INSTALAÇÃO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EE‐03, CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 476,47 476,47 639,38 639,38 COMPOSIÇÕES

5.6.5.2 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 2.200,000 BDI1 3,75 8.250,00 5,03 11.066,00 CO ‐ 3,75 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.5.3 65002364 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV UN 2,000 BDI1 1.382,40 2.764,80 1.855,04 3.710,08 CO ‐ 1.382,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.5.4 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 0,500 BDI1 130,90 65,45 175,65 87,82 SIN ‐ 130,90 ‐ SINAPI 06_2023

5.6.6 Pavimentação 5.209,97 6.990,93

5.6.6.1 65000481 MEIO FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP‐ ASSENTAMENTO. M 42,500 BDI1 26,57 1.129,22 35,65 1.515,12 CO ‐ 26,57 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.6.2 65000465 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E = 2 
CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6CM

M2 55,400 BDI1 46,12 2.555,05 61,89 3.428,71 CO ‐ 46,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.6.3 65000473 CALCAMENTO EM BRITA, E = 5 CM M2 110,000 BDI1 13,87 1.525,70 18,61 2.047,10 CO ‐ 13,87 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.7 Serviços Diversos  18.253,36 24.494,27

5.6.7.1 CPU‐010 EXECUÇÃO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  
FIXAÇÃO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 309,83 309,83 415,76 415,76 COMPOSIÇÕES

5.6.7.2 CPU‐011 EXECUÇÃO DE PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE FºGº, INCLUSIVE TALHA 
MANUAL, CAP. 500KG E MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 1,000 BDI1 7.165,78 7.165,78 9.615,76 9.615,76 COMPOSIÇÕES

5.6.7.3 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 2,800 BDI1 949,32 2.658,10 1.273,89 3.566,89 CO ‐ 949,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.7.4 65004203 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 7.290,44 7.290,44 9.783,04 9.783,04 CO ‐ 7.290,44 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.7.5 65004204 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 0,100 BDI1 197,19 19,72 264,61 26,46 CO ‐ 197,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.7.6 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 33,000 BDI1 24,53 809,49 32,92 1.086,36 CO ‐ 24,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.8 Recuperação de Estruturas  1.955,25 2.623,75

5.6.8.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 25,000 BDI1 78,21 1.955,25 104,95 2.623,75 CO ‐ 78,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.9 Serviços Específicos  29.978,72 40.228,45

5.6.9.1 CPU‐012 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ‐EEE03 UN 1,000 BDI1 206,88 206,88 277,61 277,61 COMPOSIÇÕES

5.6.9.2 CPU‐013 COMPORTA MANUAL PARA ESGOTAMENTO DOS PV'S DESARENADORES DIMENSÕES ‐ 0,40 X 2,00 M UN 2,000 BDI1 12.234,94 24.469,88 16.418,07 32.836,14 COMPOSIÇÕES



5.6.9.3 CPU‐005 FILTRO DE GÁS SULFÍDRICO (BIOH2S) OU SIM UN 1,000 BDI1 5.301,96 5.301,96 7.114,70 7.114,70 COMPOSIÇÕES

5.6.10 Urbanização ‐ Cercas e plantas  22.302,41 29.927,21

5.6.10.1 65000079 PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012 UN 1,000 BDI1 5.404,55 5.404,55 7.252,37 7.252,37 CO ‐ 5.404,55 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.10.2 65000076 CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME 
PADRAO COPASA

M 65,000 BDI1 172,00 11.180,00 230,81 15.002,65 CO ‐ 172,00 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.6.10.3 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 266,500 BDI1 6,01 1.601,66 8,06 2.147,99 SIN ‐ 6,01 ‐ SINAPI 06_2023

5.6.10.4 65000081 GRAMA EM PLACAS ‐ FORNECIMENTO E PLANTIO M2 220,000 BDI1 18,71 4.116,20 25,11 5.524,20 CO ‐ 18,71 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7 MATERIAIS  82.860,33 100.178,91

5.7.1 Materiais  Fornecimento  82.860,33 100.178,91

5.7.1.1 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *125* MM

UN 1,000 BDI2 1.465,88 1.465,88 1.772,25 1.772,25 SIN ‐ 1.465,88 ‐ SINAPI 06_2023

5.7.1.2 25003566 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 UN 7,000 BDI2 3,14 21,98 3,80 26,60 CO ‐ 3,14 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.3 COT‐169 Arruela borracha flange PN10 DN50 2 2,000 BDI2 2,26 4,52 2,73 5,46 COTAÇÕES

5.7.1.4 25003732 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN80 UN 20,000 BDI2 2,94 58,80 3,55 71,00 CO ‐ 2,94 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.5 COT‐067 Conj. Moto‐bomba submersível p/ esgoto, Trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 6,65 l/s ‐hm = 
17,38 mca, pot. 7

1 2,000 BDI2 23.555,10 47.110,20 28.478,12 56.956,24 COTAÇÕES

5.7.1.6 COT‐010 Curva 45 BB JGS DN 100 UN 1,000 BDI2 249,89 249,89 302,12 302,12 COTAÇÕES

5.7.1.7 COT‐009 Curva 45 FF DN80 UN 5,000 BDI2 821,70 4.108,50 993,44 4.967,20 COTAÇÕES

5.7.1.8 COT‐170 Curva 45º F°F° esg. FF PN10 DN 100 1 1,000 BDI2 373,58 373,58 451,66 451,66 COTAÇÕES

5.7.1.9 COT‐014 Flange cego DN100 UN 1,000 BDI2 194,54 194,54 235,20 235,20 COTAÇÕES

5.7.1.10 COT‐016 Junta DTA DN100 UN 1,000 BDI2 1.342,15 1.342,15 1.622,66 1.622,66 COTAÇÕES

5.7.1.11 25029320 JUNTA GIBAULT FOFO P/FOFO ESG.DN  80 UN 2,000 BDI2 277,90 555,80 335,98 671,96 CO ‐ 277,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.12 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 208,000 BDI2 8,02 1.668,16 9,70 2.017,60 CO ‐ 8,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.13 25003290 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 UN 3,000 BDI2 618,09 1.854,27 747,27 2.241,81 CO ‐ 618,09 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.14 COT‐171 Registro F°F°  cbor.fv s15 PN10/16 DN 50 1 1,000 BDI2 471,32 471,32 569,83 569,83 COTAÇÕES

5.7.1.15 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 3,000 BDI2 384,38 1.153,14 464,72 1.394,16 CO ‐ 384,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.16 COT‐176 Tampao F°F° para esgoto DN 900 1 1,000 BDI2 3.799,15 3.799,15 4.593,17 4.593,17 COTAÇÕES

5.7.1.17 COT‐172 Te F°F° esg. BBB je DN 200 2 2,000 BDI2 747,56 1.495,12 903,80 1.807,60 COTAÇÕES

5.7.1.18 COT‐173 Te red. F°F° esg. FFF PN10 DN 100x 50 1 1,000 BDI2 416,46 416,46 503,50 503,50 COTAÇÕES

5.7.1.19 COT‐174 Te red. F°F° esg. FFF PN10 DN 100x 80 3 3,000 BDI2 384,95 1.154,85 465,40 1.396,20 COTAÇÕES

5.7.1.20 COT‐175 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 80x0,80 1 1,000 BDI2 1.322,44 1.322,44 1.598,83 1.598,83 COTAÇÕES

5.7.1.21 25044318 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN 80X1,20 UN 3,000 BDI2 720,40 2.161,20 870,96 2.612,88 CO ‐ 720,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.7.1.22 COT‐177 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 80x3,00 2 2,000 BDI2 2.205,64 4.411,28 2.666,62 5.333,24 COTAÇÕES

5.7.1.23 COT‐178 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,30 4 4,000 BDI2 271,23 1.084,92 327,92 1.311,68 COTAÇÕES

5.7.1.24 COT‐179 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,70 1 1,000 BDI2 1.386,55 1.386,55 1.676,34 1.676,34 COTAÇÕES

5.7.1.25 COT‐180 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN200x1,00 2 2,000 BDI2 806,11 1.612,22 974,59 1.949,18 COTAÇÕES

5.7.1.26 COT‐181 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN200x1,20 2 2,000 BDI2 2,05 4,10 2,48 4,96 COTAÇÕES

5.7.1.27 COT‐182 Tubo F°F° esg P em 6,00 DN200x1,30 1 1,000 BDI2 1.049,09 1.049,09 1.268,35 1.268,35 COTAÇÕES

5.7.1.28 COT‐044 Válvula Euro 23 c/ flange DN80 3 2,000 BDI2 784,37 1.568,74 948,30 1.896,60 COTAÇÕES

5.7.1.29 COT‐222 Ventosa simples F°F° FF PN 16 DN 50 1 1,000 BDI2 761,48 761,48 920,63 920,63 COTAÇÕES

5.8 ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS ‐ EE03  24.847,72 33.342,16

5.8.1 Serviços Preliminares 36,69 49,23

5.8.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 7,550 BDI1 4,86 36,69 6,52 49,23 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.2 Construção Civil 15.329,33 20.569,87

5.8.2.1 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 0,700 BDI1 258,28 180,80 346,59 242,61 CO ‐ 258,28 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.2.2 65002519 REBOCO ‐ ARGAMASSA DE GESSO M2 78,500 BDI1 18,31 1.437,33 24,57 1.928,74 CO ‐ 18,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.2.3 65000089 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20X10X5,5)CM M2 28,500 BDI1 283,34 8.075,19 380,21 10.835,98 CO ‐ 283,34 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.2.4 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,470 BDI1 820,58 1.206,25 1.101,14 1.618,68 SIN ‐ 820,58 ‐ SINAPI 06_2023

5.8.2.5 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,320 BDI1 308,02 406,59 413,33 545,60 SIN ‐ 308,02 ‐ SINAPI 06_2023

5.8.2.6 87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 78,500 BDI1 10,24 803,84 13,74 1.078,59 SIN ‐ 10,24 ‐ SINAPI 06_2023

5.8.2.7 65000103 PINTURA ACRILICA ‐ SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO M2 77,780 BDI1 37,07 2.883,30 49,74 3.868,78 CO ‐ 37,07 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.2.8 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,620 BDI1 34,93 336,03 46,87 450,89 SIN ‐ 34,93 ‐ SINAPI 06_2023

5.8.3 Movimenta de terra  173,26 232,48

5.8.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1,330 BDI1 3,95 5,25 5,30 7,05 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 39,780 BDI1 1,96 77,97 2,63 104,62 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1,330 BDI1 2,91 3,87 3,90 5,19 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.3.4 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 1,120 BDI1 29,31 32,83 39,33 44,05 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.3.5 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 1,020 BDI1 52,29 53,34 70,17 71,57 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.4 Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem  2.117,05 2.840,85

5.8.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,450 BDI1 33,90 2.117,05 45,49 2.840,85 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.5 Fundações e Estruturas  6.466,05 8.676,40

5.8.5.1 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 33,980 BDI1 22,33 758,77 29,96 1.018,04 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.5.2 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 1,550 BDI1 782,12 1.212,29 1.049,53 1.626,77 CO ‐ 782,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



5.8.5.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,500 BDI1 564,68 282,34 757,74 378,87 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.5.4 65000239 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES M2 33,980 BDI1 64,31 2.185,25 86,30 2.932,47 CO ‐ 64,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 155,000 BDI1 13,08 2.027,40 17,55 2.720,25 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.6 Pavimentação  716,90 962,01

5.8.6.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 9,650 BDI1 74,29 716,90 99,69 962,01 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.8.7 Urbanização ‐ Cercas e plantas  8,44 11,32

5.8.7.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,020 BDI1 8,27 8,44 11,10 11,32 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

5.9 ABRIGO DOS PAINÉIS ‐ INST ELÉTRIC ‐ EE3 14.719,44 19.752,40

5.9.1 Instalações Elétrica  14.719,44 19.752,40

5.9.1.1 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000 BDI1 3.812,31 3.812,31 5.115,74 5.115,74 CO ‐ 3.812,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.2 65004026 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,000 BDI1 13,23 198,45 17,75 266,25 CO ‐ 13,23 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.3 65004059 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS UN 3,000 BDI1 253,91 761,73 340,72 1.022,16 CO ‐ 253,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.4 65003963 CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 100,000 BDI1 11,43 1.143,00 15,34 1.534,00 CO ‐ 11,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.5 65004028 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,000 BDI1 23,25 232,50 31,20 312,00 CO ‐ 23,25 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.6 65003981 CABO TETRAPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 30,000 BDI1 26,72 801,60 35,86 1.075,80 CO ‐ 26,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.7 65004010 CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 
CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 15,000 BDI1 5,89 88,35 7,90 118,50 CO ‐ 5,89 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.8 65004005 CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. 
SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 30,000 BDI1 15,97 479,10 21,43 642,90 CO ‐ 15,97 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.9 65004084 ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM),NBR 5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 2,000 BDI1 166,24 332,48 223,08 446,16 CO ‐ 166,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.10 65004135 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DEVEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 5,000 BDI1 86,63 433,15 116,25 581,25 CO ‐ 86,63 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.11 65004134 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, 
PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 3,000 BDI1 77,60 232,80 104,13 312,39 CO ‐ 77,60 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.12 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA ‐ SPDA UN 2,000 BDI1 273,52 547,04 367,04 734,08 CO ‐ 273,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.13 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO ‐ SPDA M 4,000 BDI1 46,39 185,56 62,25 249,00 CO ‐ 46,39 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.14 65004158 TOMADA 2P+T DE 10A‐250V, CONFORME NBR‐14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM 
PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EMCONDULETE DE 3/4"‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 21,13 21,13 28,35 28,35 CO ‐ 21,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.15 65004161 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP‐44 ‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 111,45 111,45 149,55 149,55 CO ‐ 111,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.16 65004162 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP‐44‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 127,21 127,21 170,70 170,70 CO ‐ 127,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.17 65003985 CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR 
COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTICHAMA, NBR 13248‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 30,000 BDI1 3,38 101,40 4,54 136,20 CO ‐ 3,38 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.18 65004081 ELETRODUTO Ø 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 1,000 BDI1 90,13 90,13 120,95 120,95 CO ‐ 90,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.19 65004113 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 
EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3,000 BDI1 27,40 82,20 36,77 110,31 CO ‐ 27,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.20 65004175 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV UN 2,000 BDI1 522,13 1.044,26 700,65 1.401,30 CO ‐ 522,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.21 65004172 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT ‐ ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV UN 1,000 BDI1 507,00 507,00 680,34 680,34 CO ‐ 507,00 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.22 65004178 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA ‐ ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,000 BDI1 700,98 700,98 940,65 940,65 CO ‐ 700,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.9.1.23 65004180 COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,000 BDI1 2.685,61 2.685,61 3.603,82 3.603,82 CO ‐ 2.685,61 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

5.10 EQUIPAMENTOS 59.392,10 71.805,04

5.10.1 Equipamentos Fornecimento COPASA 59.392,10 71.805,04

5.10.1.1 COT‐150 Painel elétrico qcm ‐ quadro de comando e proteção de motores aplicação: elevatórias de esgoto 
projeto: padrão técnico p

2 2,000 BDI2 10.485,71 20.971,42 12.677,22 25.354,44 COTAÇÕES

5.10.1.2 COT‐151 Painel elétrico qgbt ‐ quadro geral de baixa tensão aplicação: elevatórias de água e esgoto com 2 
(1+1) conjuntos motob

1 1,000 BDI2 17.501,85 17.501,85 21.159,74 21.159,74 COTAÇÕES

5.10.1.3 COT‐152 Painel elétrico pda ‐ painel de automação para comando e controle de elevatoria de esgoto c 1 1,000 BDI2 11.693,12 11.693,12 14.136,98 14.136,98 COTAÇÕES

5.10.1.4 COT‐153 Material: medidor de nível ultrassônico integral ‐ a dois fios ‐ (transdutor e conversor em um mesmo 
invólucro). Aplicaç

1 1,000 BDI2 9.225,71 9.225,71 11.153,88 11.153,88 COTAÇÕES

6 LINHA DE RECALQUE 83.876,65 108.248,99

6.1 LINHA DE RECALQUE DA EE‐02 7.547,90 10.127,72

6.1.1 Instalações Prelim.e Canteiro de Obras 1.110,89 1.490,17

6.1.1.1 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 19,000 BDI1 11,73 222,87 15,74 299,06 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 2,000 BDI1 3,84 7,68 5,15 10,30 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.1.3 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 29,000 BDI1 5,58 161,82 7,49 217,21 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.1.4 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 12,000 BDI1 1,05 12,60 1,41 16,92 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.1.5 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,000 BDI1 2,64 5,28 3,54 7,08 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 232,000 BDI1 3,02 700,64 4,05 939,60 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023


