PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 10,0M, LARGURA 4,5M | |
LOCAL COMUNIDADE DO MATIPO BDI 27,50% SINAPI NOV/2022 SETOP OUT/2022
COORDENADAS DATA: 26/01/2023
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. P. Uh:;'l SEM | P. UN:I;ICOM P. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
1.1 ED-16660 ADESIVO VINJLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 m?2 2,5 291,97 R$ 372,26 RS 930,65
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 3,0M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
21 90084 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM m3 420,00 R$ 10,67 RS 13,60 RS 5.713,79
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA
2.2 100657 ~ N - a M 288,00 RS 142,03 RS 181,09 RS 52.153,42
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019
2.3 ED-49720 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM VB 1,00 RS 9.503,59 RS 12.117,08 RS 12.117,08
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
2.4 92919 KG 904,96 RS 13,72 RS 17,49 RS 15.830,47
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ 13, 17, ? ’
25 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 21.00 RS 427,73 RS 545,36 RS 11.452,47
) COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ! ! ! T
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
2.6 96534 & - m?2 50,00 R$ 97,92 RS 124,85 RS 6.242,40
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
3 MESO ESTRUTURA
31 100341 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 196.00 RS 34,06 RS 43,43 RS 8.511,59
) COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019 ! ! ! T
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
3.2 92919 KG 1803,95 RS 13,72 RS 17,49 RS 31.556,44
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ 313, 17, ? ’
33 £D-29638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 58 80 RS 700,34 RS 892,03 RS 52.504,49
) ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! ! ! T
4 SUPERESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA
41 100341 & ~ ¢ M2 45,00 RS 34,06 RS 43,43 R$ 1.954,19
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019
42 92919 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACf)ES, KG 768.00 RS 13,72 RS 17,49 RS 13.434,62
) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ! ! T
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
4.3 ED-49638 ¢ m3 9,00 R$ 700,34 RS 892,93 RS 8.036,40
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.4 RO-41544 . . . . . . m3 20,00 R$ 59,16 RS 75,43 RS 1.508,58
Cimbramento: escoramento em madeira (Execugdo, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)




4.5 100763 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS KG 3720,00 RS 15,89 RS 20,26 RS 75.366,27
MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZA NDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

46 RO-41582 Apérelh~os de apo‘io em neoprene fretado (Execggf‘?\o, incluindo a BM3 3.20 RS 119,95 RS 152,04 RS 489,40
aplicagdo, fornecimento e transporte dos materiais)

4.7 ED-50848 LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAGAO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m? 25,00 RS 106,74 RS 136,09 RS 3.402,34

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,

5.1 99839 TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR M 32,00 RS 467,29 R$ 595,79 RS 19.065,43
MECANICO. AF_04/2019_P

5.2 94305 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 M3 400,00 RS 86,41 RS$ 110,17 RS 44.069,10
HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

5.3 ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA m3 400,00 RS 4,14 RS$ 5,28 RS 2.111,40

TOTAL GERAL DA OBRA| RS 366.450,52

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENG? CIVIL - CREA 58802/D




