
OBRA
LOCAL BDI 27,50%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
P. UNIT. SEM 

BDI
P. UNIT. COM 

BDI
P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 2,5 291,97 R$ 372,26 R$ 930,65

2 INFRAESTRUTURA

2.1 90084
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 420,00 R$ 10,67 R$ 13,60 R$ 5.713,79

2.2 100657
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 288,00 R$ 142,03 R$ 181,09 R$ 52.153,42

2.3 ED-49720 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM VB 1,00 R$ 9.503,59 R$ 12.117,08 R$ 12.117,08

2.4 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 904,96 R$ 13,72 R$ 17,49 R$ 15.830,47

2.5 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 21,00 R$ 427,73 R$ 545,36 R$ 11.452,47

2.6 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 50,00 R$ 97,92 R$ 124,85 R$ 6.242,40

3 MESO ESTRUTURA

3.1 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M² 196,00 R$ 34,06 R$ 43,43 R$ 8.511,59

3.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1803,95 R$ 13,72 R$ 17,49 R$ 31.556,44

3.3 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 58,80 R$ 700,34 R$ 892,93 R$ 52.504,49

4 SUPERESTRUTURA

4.1 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 45,00 R$ 34,06 R$ 43,43 R$ 1.954,19

4.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 768,00 R$ 13,72 R$ 17,49 R$ 13.434,62

4.3 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 9,00 R$ 700,34 R$ 892,93 R$ 8.036,40

4.4 RO-41544
Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)

M³ 20,00 R$ 59,16 R$ 75,43 R$ 1.508,58

DATA: 26/01/2023

PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 10,0M, LARGURA 4,5M

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
PLANILHA DE ORÇAMENTO

COORDENADAS

SINAPI NOV/2022 SETOP OUT/2022COMUNIDADE DO MATIPÓ



4.5 100763 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZA NDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3720,00 R$ 15,89 R$ 20,26 R$ 75.366,27

4.6 RO-41582
Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a
aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)

DM3 3,20 R$ 119,95 R$ 152,94 R$ 489,40

4.7 ED-50848 LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M² 25,00 R$ 106,74 R$ 136,09 R$ 3.402,34

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 99839
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 32,00 R$ 467,29 R$ 595,79 R$ 19.065,43

5.2 94305 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M³ 400,00 R$ 86,41 R$ 110,17 R$ 44.069,10

5.3 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 400,00 R$ 4,14 R$ 5,28 R$ 2.111,40

R$ 366.450,52

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENGº CIVIL - CREA 58802/D

TOTAL GERAL DA OBRA


