
Página 1 de 1 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

• Obra: Construção de ponte de concreto armado - comp. 6,0m, largura 4,2m 

• Local: Córrego das Quintas, Barra Longa/MG 

• Cronograma de Execução: 90 dias 

• Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a 

Matéria. 

 
 
INSTALAÇÃO DA OBRA 
 
A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de 
acordo com seu porte e necessidades. 
 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme 
descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 
 
SERVIÇOS 
 
Construção da Pontes: 

 

Infraestrutura: 

Escavação mecanizada para implantação da ponte, cravação das estacas pré-moldada de 

concreto nos dois lados, execução de duas sapatas corridas incluindo montagem das armaduras e 

formas. 

Meso da estrutura: 

Execução de dois pregões em concreto armado incluindo montagem das armaduras e formas. 

Super estruturas: 

Concretagem da laje da ponte incluindo montagem das armaduras e formas. 

Serviços complementares: 

Execução de guarda corpo em aço galvanizado com altura de 1,10m nos dois lados da ponte. 

Realização do aterro compactado. 

Limpeza da Obra: 

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora 

autorizado. 

 

Barra Longa/MG, 26 de janeiro de 2023. 
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