PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

PLANILHA DE ORGAMENTO
OBRA  |PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M META 1
LOCAL _ |CORREGO DAS QUINTAS BDI 27,50% SINAPI NOV/2022 SETOP OUT/2022
COORDENADAS DATA: 26/01/2023
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS unipape| quant. | P U'\:;'I SEM | P. UNS)‘ICOM P. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
1.1 ED-16660  |VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE |~ M?2 2,5 291,97 R$ 372,26 R$ 930,65
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1 INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M (MIEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHOJ,
11 102312 ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 240,00 RS 11,62 RS 14,82 RS 3.555,72
AF_02/2021
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE " . ;
12 100657 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019 M 96,00 RS 142, R$ 181,09 | R$17.384,47
13 ED-49720 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM VB 1,00 R$9.50359 | R$12.117,08 | RS 12.117,08
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
14 92919 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 450,00 R$ 13,72 RS 17,49 RS 7.871,85
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,0 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM o R ) .
15 102475 BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M3 15, RS 631,48 R$ 805,14 | R$12.077,06
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEN DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
16 96537 RESINADA, E~17 MM, 2 UTILIZACOES, AF 06/2017 M2 11,50 R$ 196,07 RS 249,99 RS 2.874,88
2 MESO ESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 000 .
21 96537 RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 60, RS 196,07 R$249,99 | R$14.999,36
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50
22 92919 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 900,00 R$ 13,72 RS 17,49 RS 15.743,70
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,0 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM o R )
23 102475 BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M3 18, RS 631,48 R$ 805,14 | RS 14.492,47
3 SUPERESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
31 96537 RESINADA, E~17 MM, 2 UTILIZACOES, AF 06/2017 M2 40,20 R$ 196,07 R$249,99 | R$10.049,57
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 . 3 o
32 92919 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 05/2022 KG 923,4 R$ 13,72 RS 17,49 RS 16.153,04
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMIENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
33 102475 BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 6,84 RS 631,48 RS 805,14 RS 5.507,14
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
3.4 101793 M3 120,60 RS 25,08 RS$ 31,98 RS 3.856,43
AF_09/2020
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE T,20M, TRAVESSA
41 99839 SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. M 12,00 RS 467,29 R$ 595,79 RS 7.149,54
AF_04/2019_P
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A
42 RO-40202  [{'00 ) M3 240,00 RS 6,67 RS 8,50 RS 2.041,02
a3 ED51095 _ |ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO SEM GRAU DE COMPACTACAO w3 240,00 RS 2,60 R$3,32 RS 795,60
TOTAL GERAL DA OBRA| RS 147.599,55

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENG? CIVIL - CREA 58802/D




