
OBRA META 1
LOCAL BDI 27,50%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
P. UNIT. SEM 

BDI
P. UNIT. COM 

BDI
P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 2,5 291,97 R$ 372,26 R$ 930,65

1 INFRAESTRUTURA

1.1 102312
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 240,00 R$ 11,62 R$ 14,82 R$ 3.555,72

1.2 100657
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 M 96,00 R$ 142,03 R$ 181,09 R$ 17.384,47

1.3 ED-49720 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM VB 1,00 R$ 9.503,59 R$ 12.117,08 R$ 12.117,08

1.4 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 450,00 R$ 13,72 R$ 17,49 R$ 7.871,85

1.5 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 15,00 R$ 631,48 R$ 805,14 R$ 12.077,06

1.6 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 11,50 R$ 196,07 R$ 249,99 R$ 2.874,88

2 MESO ESTRUTURA

2.1 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 60,00 R$ 196,07 R$ 249,99 R$ 14.999,36

2.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 900,00 R$ 13,72 R$ 17,49 R$ 15.743,70

2.3 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 18,00 R$ 631,48 R$ 805,14 R$ 14.492,47

3 SUPERESTRUTURA

3.1 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 40,20 R$ 196,07 R$ 249,99 R$ 10.049,57

3.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 923,40 R$ 13,72 R$ 17,49 R$ 16.153,04

3.3 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 6,84 R$ 631,48 R$ 805,14 R$ 5.507,14

3.4 101793
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 M3 120,60 R$ 25,08 R$ 31,98 R$ 3.856,43

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 99839
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

M 12,00 R$ 467,29 R$ 595,79 R$ 7.149,54

4.2 RO-40202
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 
1.000 M M3 240,00 R$ 6,67 R$ 8,50 R$ 2.041,02

4.3 ED-51095 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO M3 240,00 R$ 2,60 R$ 3,32 R$ 795,60
R$ 147.599,55

LUCIANO MENDES PEREIRA
ENGº CIVIL - CREA 58802/D

TOTAL GERAL DA OBRA

DATA: 26/01/2023

PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
PLANILHA DE ORÇAMENTO

COORDENADAS

SINAPI NOV/2022 SETOP OUT/2022CORREGO DAS QUINTAS


