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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Construgao de ponte de concreto armado - comp. 6,0m, largura 4,2m

e Local: Cérrego das Quintas, Barra Longa/MG

e Cronograma de Execugéo: 90 dias

o Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagdes necessaria ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada placa de identificagdo da obra nas dimensdes e especificagbes conforme
descrigcao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Construgao da Pontes:

Infraestrutura:

Escavacdo mecanizada para implantagdo da ponte, cravacdo das estacas pré-moldada de
concreto nos dois lados, execugdo de duas sapatas corridas incluindo montagem das armaduras e
formas.

Meso da estrutura:

Execugéao de dois pregdes em concreto armado incluindo montagem das armaduras e formas.
Super estruturas:

Concretagem da laje da ponte incluindo montagem das armaduras e formas.

Servigos complementares:

Execugao de guarda corpo em ago galvanizado com altura de 1,10m nos dois lados da ponte.

Realizag¢ado do aterro compactado.
Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagamba para bota fora

autorizado.

Barra Longa/MG, 26 de janeiro de 2023.
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