
Itens do Orçamento

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTEIRO

1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTEIRO

1.1.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras

1.1.1.1 65000007 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 30,000

1.1.2 Serviços Preminares

1.1.2.1 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,000

1.1.2.2 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 25,000

1.1.2.3 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 60,000

1.1.2.4 65000053 LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO M2 10.000,000

1.1.3 Pavimentação

1.1.3.1 6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 ‐ CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 90,000

1.1.4 Instalação Elétrica

1.1.4.1 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000

2 SERVIÇOS TÉCNICOS‐ADMINSTRAÇÃO LOCAL

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS‐ADMINSTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 Serviços  Específicos

2.1.1.1 CPU‐001 SERVIÇOS TÉCNICOS ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UNIDADE 1,000

3 REDE COLETORA

3.1 SERVIÇOS

3.1.1 Instalações Prelim e Canteiro de Obras

3.1.1.1 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 1.878,000

3.1.1.2 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 751,000

3.1.1.3 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 150,000

3.1.1.4 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 15.026,000

3.1.1.5 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 1.252,000

3.1.1.6 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 

POSICIONAMENTO

M2 150,000

3.1.2 Serviços Prelimianres

3.1.2.1 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 20.635,000

3.1.2.2 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 21.389,000

3.1.3 Movimento de Terra

3.1.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1.272,000

3.1.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 7.632,000

3.1.3.3 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 370,000

3.1.3.4 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 19,460

3.1.3.5 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 

M

M3 52,000

3.1.3.6 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 987,000

3.1.3.7 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 153,000

3.1.3.8 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 7.557,000

3.1.3.9 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

DESCARGA

M3 21,280

3.1.3.10 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 404,350

3.1.3.11 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 1.272,000

3.1.3.12 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 426,000

3.1.3.13 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 230,000

3.1.3.14 101118 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020

M3 474,000

3.1.3.15 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 59,000

3.1.3.16 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5.669,000

3.1.3.17 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 298,000

3.1.3.18 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 3,130

3.1.3.19 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 5.279,000

3.1.3.20 65000158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 0,150

3.1.3.21 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 3,000

3.1.3.22 65000162 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3 10,000

3.1.3.23 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 

M

M3 0,510

3.1.3.24 65000173 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 13,000

3.1.4 Contenção, Escor,Esgot. E Drenagem

3.1.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 8.501,000

3.1.4.2 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 978,000

3.1.4.3 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 50,000

3.1.4.4 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 368,000

3.1.4.5 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 118,000

3.1.4.6 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 946,000

3.1.4.7 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 58,880

3.1.5 Fundações e Estruturas

3.1.5.1 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/‐, 

EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DECONCRETO

UN 22,000

3.1.5.2 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 47,000

3.1.5.3 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 188,000

3.1.5.4 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 38,000

3.1.5.5 65000323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM ‐ ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE 

SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

UN 13,000

3.1.5.6 65000324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 

MM

M 4,580

3.1.5.7 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 44,160

3.1.5.8 65000259 LASTRO DE AREIA M3 29,400

3.1.6 Assentamentos

3.1.6.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 7.508,000

3.1.7 Pavimentação

3.1.7.1 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE‐MOLDADO DE CONCRETO M2 6.160,000

3.1.7.2 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 1.232,000

3.1.7.3 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL DEMOLIDO

M2 2.350,000

3.1.7.4 65000482 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

DEMOLIDO

M2 3.810,000

3.1.7.5 65000470 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE 

CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 8,000

3.1.7.6 65000469 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA), COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 8,000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MENU INICIAL 

1. PROJETO

1.1 DADOS DO PROJETO

1.2. BDI

1.3. COTAÇÕES

1.4.  COMPOSIÇÕES

1.5. ORÇAMENTO

1.6. MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.7. CRONOGRAMA

1.8. LOCALIZAÇÃO

1.9. IMPRESSÃO DO PROJETO

2. LICITAÇÃO

2.1. DADOS DA LICITAÇÃO

2.2. ORÇAMENTO

2.3. CRONOGRAMA

2.4. LOCALIZAÇÃO

2.5. IMPRESSÃO DA LICITAÇÃO

3. MEDIÇÃO

3.1. DADOS DA MEDIÇÃO

3.2. MEDIÇÃO

3.3. LOCALIZAÇÃO

3.4. IMPRESSÃO DA MEDIÇÃO

4. ADITIVO

4.1. DADOS DO ADITIVO

4.2. COTAÇÕES

4.3. COMPOSIÇÕES

4.4.  ORÇAMENTO

4.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.6. CRONOGRAMA

4.7. LOCALIZAÇÃO

4.8. IMPRESSÃO DO ADITIVO



3.1.8 Topografia

3.1.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 210,000

3.1.8.2 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 7,513

3.1.9 Serviços Específicos

3.1.9.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 7.513,000

3.1.9.2 CPU‐002 EXECUÇÃO DE PLACA DE ANCORAGEM PARA TRECHOS COM DECLIVIDADE > 20% UN 1,000

3.2 MATERIAIS

3.2.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 7.662,000

3.2.2 20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 13,000

3.2.3 1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 13,000

3.2.4 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 210,000

4 INTERCEPTORES

4.1 INTERCEPTOR 01‐ RIO DO CARMO

4.1.1 Instalações Prelim. e  Canteiro de Obras

4.1.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,000

4.1.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 

POSICIONAMENTO

M2 5,000

4.1.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 43,000

4.1.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 65,000

4.1.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 26,000

4.1.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 518,000

4.1.2 Serviços  Preliminares

4.1.2.1 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 763,000

4.1.2.2 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 763,000

4.1.3 Movimento de Terra

4.1.3.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 207,000

4.1.3.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 180,000

4.1.3.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 5.410,000

4.1.3.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 16,790

4.1.3.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 15,660

4.1.3.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 1,870

4.1.3.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 1,740

4.1.3.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 257,510

4.1.3.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 275,950

4.1.3.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 28,610

4.1.3.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 

M

M3 30,410

4.1.3.12 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO M3 12,880

4.1.3.13 65000173 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 31,000

4.1.3.14 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 19,000

4.1.3.15 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 180,000

4.1.3.16 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 75,000

4.1.3.17 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 63,000

4.1.3.18 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 2,050

4.1.3.19 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 612,000

4.1.3.20 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 59,710

4.1.3.21 65000158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 0,230

4.1.4 Contenção, Escor, Esgot e Drenagem

4.1.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 399,000

4.1.4.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 4,040

4.1.4.3 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 993,000

4.1.4.4 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 215,000

4.1.4.5 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,380

4.1.4.6 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 25,280

4.1.4.7 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 8,000

4.1.5 Fundações e Estruturas

4.1.5.1 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/‐, 

EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DECONCRETO

UN 6,000

4.1.5.2 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 14,000

4.1.5.3 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 3,030

4.1.5.4 65000259 LASTRO DE AREIA M3 2,020

4.1.6 Assentamentos

4.1.6.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 259,000

4.1.7 Pavimentação

4.1.7.1 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE‐MOLDADO DE CONCRETO M2 237,000

4.1.7.2 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 48,000

4.1.7.3 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL DEMOLIDO

M2 286,000

4.1.7.4 65000487 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 286,000

4.1.7.5 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 8,000

4.1.8 Topografia

4.1.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 6,000

4.1.8.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,259

4.1.8.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 

OBRAS

M 259,000

4.1.9 Urbanização ‐Cercas e plantas

4.1.9.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,140

4.2 MATERIAIS

4.2.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 270,000

4.2.2 25002857 TAMPA FOFO DUCTIL P‐COPASA 139 ESGOTO UN 6,000

4.3 INTERCEPTOR 02 ‐ RIO DO CARMO

4.3.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras

4.3.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,000

4.3.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 

POSICIONAMENTO

M2 16,000

4.3.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 130,000

4.3.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 195,000

4.3.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 78,000

4.3.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 1.562,000

4.3.2 Serviços  Preliminares

4.3.2.1 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 27,000

4.3.3 Movimento de Terra 

4.3.3.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 612,000

4.3.3.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 380,000

4.3.3.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 11.391,000

4.3.3.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 48,000

4.3.3.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 23,000



4.3.3.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5,330

4.3.3.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 2,580

4.3.3.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 736,090

4.3.3.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 385,430

4.3.3.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 81,790

4.3.3.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 

M

M3 42,370

4.3.3.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 41,000

4.3.3.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 380,000

4.3.3.14 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 132,000

4.3.3.15 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 1,400

4.3.3.16 65000159 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M M3 0,160

4.3.3.17 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 27,080

4.3.3.18 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 1.353,000

4.3.3.19 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 125,610

4.3.3.20 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 158,000

4.3.4 Conteção, Escor,Esgot. e Drenagem 

4.3.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 2.329,000

4.3.4.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 12,200

4.3.4.3 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 511,000

4.3.4.4 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 393,000

4.3.4.5 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 17,630

4.3.4.6 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 76,270

4.3.4.7 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 24,000

4.3.5 Fundação e Estruturas

4.3.5.1 65000313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/‐, 

EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DECONCRETO

UN 7,000

4.3.5.2 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 20,000

4.3.5.3 65000314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 15,000

4.3.5.4 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 15,000

4.3.5.5 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 9,150

4.3.5.6 65000259 LASTRO DE AREIA M3 6,100

4.3.6 Assentamentos 

4.3.6.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 781,000

4.3.7 Pavimentação 

4.3.7.1 65000492 BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 2,000

4.3.7.2 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL DEMOLIDO

M2 9,000

4.3.7.3 65000487 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 9,000

4.3.8 Topografia

4.3.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 27,000

4.3.8.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,078

4.3.8.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 

OBRAS

M 781,000

4.3.9 Urbanização ‐ Cercas e plantas

4.3.9.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,610

4.3.9.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2.175,000

4.4 MATERIAIS 

4.4.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA

4.4.1.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 798,000

4.4.1.2 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 27,000

4.5 INTERCPTOR 03 ‐ RIO CARMO

4.5.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras

4.5.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,000

4.5.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 

POSICIONAMENTO

M2 23,000

4.5.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 192,000

4.5.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 288,000

4.5.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 115,000

4.5.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 2.302,000

4.5.2 Movimento de terra

4.5.2.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 774,000

4.5.2.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 223,000

4.5.2.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 6.967,000

4.5.2.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 42,230

4.5.2.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 2,270

4.5.2.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 4,690

4.5.2.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,250

4.5.2.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 647,000

4.5.2.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 37,260

4.5.2.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 71,940

4.5.2.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 

M

M3 4,140

4.5.2.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 25,000

4.5.2.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 233,000

4.5.2.14 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 81,000

4.5.2.15 65000154 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M M3 0,160

4.5.2.16 65000159 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M M3 0,020

4.5.2.17 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 16,540

4.5.2.18 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 828,000

4.5.2.19 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 76,990

4.5.2.20 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 98,000

4.5.3 Contenção, Escor, Esgot. e Drenagem 

4.5.3.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 451,000

4.5.3.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 18,050

4.5.3.3 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 158,000

4.5.3.4 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 10,810

4.5.3.5 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 112,800

4.5.3.6 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 36,000

4.5.4 Fundação e Estruturas

4.5.4.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 34,000

4.5.4.2 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 6,000

4.5.4.3 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 13,540

4.5.4.4 65000259 LASTRO DE AREIA M3 9,020

4.5.5 Assentamentos 

4.5.5.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 1.136,000



4.5.5.2 65000393 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 150 M 15,000

4.5.6 Topografia

4.5.6.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 34,000

4.5.6.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 1,151

4.5.6.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 

OBRAS

M 1.151,000

4.5.7 Urbanização ‐ Cercas e plantas

4.5.7.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,050

4.5.7.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 3.076,000

4.6 MATERIAIS 

4.6.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA

4.6.1.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 1.164,000

4.6.1.2 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 34,000

4.6.1.3 COT‐154 Tubo F°F° PB Emin 6,00mm DN 150xCmin5,5m M 18,000

4.7 INTERCPTOR 04 ‐ RIO CARMO

4.7.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras

4.7.1.1 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,000

4.7.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 

POSICIONAMENTO

M2 6,000

4.7.1.3 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 52,000

4.7.1.4 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 78,000

4.7.1.5 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 31,000

4.7.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 622,000

4.7.2 Movimento de Terra 

4.7.2.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 239,000

4.7.2.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 104,000

4.7.2.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 3.128,000

4.7.2.4 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 18,310

4.7.2.5 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 1,730

4.7.2.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 2,030

4.7.2.7 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,190

4.7.2.8 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 280,690

4.7.2.9 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 26,500

4.7.2.10 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 31,190

4.7.2.11 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 

M

M3 2,940

4.7.2.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 11,000

4.7.2.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 104,000

4.7.2.14 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 36,000

4.7.2.15 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 7,420

4.7.2.16 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 371,000

4.7.2.17 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 34,540

4.7.2.18 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 43,000

4.7.3 Contenção, Escor, Esgot. e Drenagem 

4.7.3.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 800,000

4.7.3.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 4,860

4.7.3.3 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 30,480

4.7.3.4 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 10,000

4.7.4 Fundação e Estruturas

4.7.4.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 11,000

4.7.4.2 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 7,000

4.7.4.3 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 3,660

4.7.4.4 65000259 LASTRO DE AREIA M3 2,440

4.7.4.5 65000323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM ‐ ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE 

SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

UN 1,000

4.7.4.6 65000324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 

MM

M 0,110

4.7.5 Assentamentos 

4.7.5.1 65000377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 311,000

4.7.6 Topografia

4.7.6.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 11,000

4.7.6.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,311

4.7.6.3 65001171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS ‐ 

OBRAS

M 311,000

4.7.7 Urbanização ‐ Cercas e plantas

4.7.7.1 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,820

4.7.7.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 861,000

4.8 MATERIAIS 

4.8.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA

4.8.1.1 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 318,000

4.8.1.2 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 11,000

4.8.1.3 20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000

4.8.1.4 1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,000

5 ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO DE LINHA 

5.1 ELEVATORIA DE ESGOTO 02 ‐ EEE‐02

5.1.1 Serviços  Preliminares

5.1.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 64,500

5.1.1.2 65000070 LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE 

100M

M3 150,000

5.1.2 Construção Civil 

5.1.2.1 65000094 ALVENARIA ELEVACAO E=10CM ‐ BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM M2 16,500

5.1.2.2 65000138 PINTURA ‐ OLEO ESQUADRIAS DE FERRO M2 11,850

5.1.3 Movimento de Terra 

5.1.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 684,500

5.1.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 4.106,500

5.1.3.3 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 800,500

5.1.3.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 365,800

5.1.3.5 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 267,550

5.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 17,050

5.1.3.7 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 365,800

5.1.3.8 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 359,900

5.1.3.9 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 

M

M3 211,850

5.1.4 Conteção, Escor,Esgot. e Drenagem 

5.1.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 37,550

5.1.5 Fundações e Estruturas

5.1.5.1 65000246 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E 

VIGAS

M2 53,700

5.1.5.2 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 158,750



5.1.5.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 

INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,580

5.1.5.4 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

M3 42,750

5.1.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 4.271,260

5.1.5.6 65000250 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS M2 105,100

5.1.5.7 65000260 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3 0,470

5.1.6 Assentamentos 

5.1.6.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 1.689,000

5.1.6.2 65002364 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV UN 1,000

5.1.6.3 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 0,470

5.1.7 Pavimentação 

5.1.7.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 54,000

5.1.8 serviços Diversos

5.1.8.1 CPU‐003 EXECUÇÃO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  

FIXAÇÃO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,000

5.1.8.2 65004203 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.1.8.3 65004204 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 0,100

5.1.8.4 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 2,500

5.1.9 Recuperações de Estruturas 

5.1.9.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 20,000

5.1.10 Serviços Especificos 

5.1.10.1 CPU‐004 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ‐EEE02 UN 1,000

5.1.10.2 CPU‐005 FILTRO DE GÁS SULFÍDRICO (BIOH2S) OU SIM UN 1,000

5.2 MATERIAIS 

5.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA

5.2.1.1 COT‐089 Abraçadeira para fixação dos mangotes de distribuição do UASB em poliester reforçada com fibra de 

vidro, inclusive Fixaç

1 1,000

5.2.1.2 25003732 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN80 UN 19,000

5.2.1.3 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *125* MM

UN 1,000

5.2.1.4 COT‐007 Chave T 1 1,000

5.2.1.5 COT‐018 Comporta Quadrada sentido duplo de fluxo DN200 2 2,000

5.2.1.6 COT‐065 Conj. moto‐bomba submersível p/ esgoto, trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 3,84 l/s ‐hm = 

5,94 mca, pot. 2

2 2,000

5.2.1.7 COT‐012 Curva 90 BB JGS DN 100 1 1,000

5.2.1.8 COT‐011 Curva 90 FF DN80 2 2,000

5.2.1.9 COT‐013 Flange cego DN80 1 1,000

5.2.1.10 COT‐017 Haste c/ Quadrado e boca de chave 1 2,000

5.2.1.11 COT‐159 Junta DTA F°F° esg. FF CL10 DN 80 1 1,000

5.2.1.12 COT‐015 Junta Gibault DN80 2 2,000

5.2.1.13 COT‐019 Luva c/ Bolsa JGS DN80 1 1,000

5.2.1.14 COT‐155 Mancal inter.fofo p/haste prol.DN 1.1/8" 2 2,000

5.2.1.15 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 136,000

5.2.1.16 25003290 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 UN 3,000

5.2.1.17 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 3,000

5.2.1.18 COT‐157 Tampao F°F° para esgoto DN 900 1 1,000

5.2.1.19 COT‐020 Tê com bolsa JGS DN150 2 2,000

5.2.1.20 COT‐021 Tê com flange DN80 3 3,000

5.2.1.21 COT‐162 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 80x3,50 2 2,000

5.2.1.22 COT‐163 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,30 2 2,000

5.2.1.23 COT‐164 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,50 2 2,000

5.2.1.24 COT‐165 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,10 1 1,000

5.2.1.25 COT‐166 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,20 1 1,000

5.2.1.26 COT‐167 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN100x3,60 1 1,000

5.2.1.27 COT‐168 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN100x0,80 1 1,000

5.2.1.28 COT‐158 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,20 2 2,000

5.2.1.29 COT‐160 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,20 2 2,000

5.2.1.30 COT‐161 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,30 1 1,000

5.2.1.31 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 10,000

5.2.1.32 COT‐044 Válvula Euro 23 c/ flange DN80 3 2,000

5.3 ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICO ‐ EE2

5.3.1 Serviços preliminares

5.3.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 3,960

5.3.2 Contrução civil

5.3.2.1 65000103 PINTURA ACRILICA ‐ SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO M2 16,260

5.3.2.2 65000096 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM M2 10,150

5.3.2.3 65000094 ALVENARIA ELEVACAO E=10CM ‐ BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM M2 0,750

5.3.2.4 65003893 PORTA OU PORTAO EM CHAPA DE ACO CARBONO DOBRADA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 4,050

5.3.3 Movimento de Terra

5.3.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1,990

5.3.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 59,670

5.3.3.3 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 1,380

5.3.3.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1,990

5.3.3.5 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,990

5.3.3.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 1,720

5.3.4 Conteção, Esgor, Esgot. e Drenagem

5.3.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 5,990

5.3.5 Fundações e Estruturas 

5.3.5.1 65000239 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES M2 10,600

5.3.5.2 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,550

5.3.5.3 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 10,600

5.3.5.4 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 

INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,310

5.3.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 155,000

5.4 ABRIGO DOS PAINEIS ‐ INST. ELÉTRIC‐EE2

5.4.1 Instalações elétricas

5.4.1.1 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000

5.4.1.2 65004026 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,000

5.4.1.3 65004059 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS UN 3,000

5.4.1.4 65003963 CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 100,000

5.4.1.5 65004028 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,000

5.4.1.6 65003980 CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 30,000

5.4.1.7 65004010 CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 

CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 15,000

5.4.1.8 65004005 CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. 

SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 30,000



5.4.1.9 65004084 ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM),NBR 5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 2,000

5.4.1.10 65004135 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 

EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DEVEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 5,000

5.4.1.11 65004134 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, 

PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 3,000

5.4.1.12 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA ‐ SPDA UN 2,000

5.4.1.13 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO ‐ SPDA M 4,000

5.4.1.14 65004158 TOMADA 2P+T DE 10A‐250V, CONFORME NBR‐14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM 

PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EMCONDULETE DE 3/4"‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.4.1.15 65004161 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP‐44 ‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.4.1.16 65004162 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP‐44‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.4.1.17 65003985 CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR 

COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTICHAMA, NBR 13248‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 30,000

5.4.1.18 65004081 ELETRODUTO Ø 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 1,000

5.4.1.19 65004113 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 

EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3,000

5.4.1.20 65004166 POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA ILUMINACAO EXTERNA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,000

5.4.1.21 65004170 LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM >=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K, 

IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUPINST POSTE, SUP SURTO E RELE FOTOEL‐FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,000

5.4.1.22 65003974 CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 15,000

5.4.1.23 65004175 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV UN 2,000

5.4.1.24 65004172 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT ‐ ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV UN 1,000

5.4.1.25 65004178 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA ‐ ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,000

5.4.1.26 65004180 COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,000

5.5 Equipamentos

5.5.1 Euipamentos Fornecimento Contratadas

5.5.1.1 COT‐150 Painel elétrico qcm ‐ quadro de comando e proteção de motores aplicação: elevatórias de esgoto 

projeto: padrão técnico p

2 2,000

5.5.1.2 COT‐151 Painel elétrico qgbt ‐ quadro geral de baixa tensão aplicação: elevatórias de água e esgoto com 2 

(1+1) conjuntos motob

1 1,000

5.5.1.3 COT‐152 Painel elétrico pda ‐ painel de automação para comando e controle de elevatoria de esgoto c 1 1,000

5.5.1.4 COT‐153 Material: medidor de nível ultrassônico integral ‐ a dois fios ‐ (transdutor e conversor em um mesmo 

invólucro). Aplicaç

1 1,000

5.6 ELEVATÓRIA DE ESGOTO ‐ EEE3

5.6.1 Serviços Preliminares

5.6.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 87,800

5.6.1.2 65000070 LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DISTANCIA DE ATE 

100M

M3 135,000

5.6.2 Movimento de terra 

5.6.2.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 490,800

5.6.2.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 2.944,800

5.6.2.3 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 

M

M3 137,750

5.6.2.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 266,500

5.6.2.5 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 676,500

5.6.2.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 10,500

5.6.2.7 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 194,000

5.6.2.8 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 378,800

5.6.3 Contenção, Escor, Esgot. e Drenagem 

5.6.3.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 55,500

5.6.4 Fundações e Estruturas 

5.6.4.1 65000250 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS M2 81,200

5.6.4.2 65000246 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E 

VIGAS

M2 111,950

5.6.4.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 

INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,700

5.6.4.4 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 7.672,370

5.6.4.5 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 193,050

5.6.4.6 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

M3 76,750

5.6.5 Assentementos 

5.6.5.1 CPU‐009 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 

INSTALAÇÃO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EE‐03, CONFORME PROJETO

UN 1,000

5.6.5.2 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 2.200,000

5.6.5.3 65002364 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV UN 1,000

5.6.5.4 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 0,500

5.6.6 Pavimentação

5.6.6.1 65000481 MEIO FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP‐ ASSENTAMENTO. M 42,500

5.6.6.2 65000465 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E = 2 

CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6CM

M2 55,400

5.6.6.3 65000473 CALCAMENTO EM BRITA, E = 5 CM M2 110,000

5.6.7 Serviços Diversos 

5.6.7.1 CPU‐010 EXECUÇÃO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  

FIXAÇÃO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,000

5.6.7.2 CPU‐011 EXECUÇÃO DE PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE FºGº, INCLUSIVE TALHA 

MANUAL, CAP. 500KG E MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 1,000

5.6.7.3 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 2,800

5.6.7.4 65004203 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.6.7.5 65004204 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 0,100

5.6.7.6 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 33,000

5.6.8 Recuperação de Estruturas 

5.6.8.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 25,000

5.6.9 Serviços Específicos 

5.6.9.1 CPU‐012 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ‐EEE03 UN 1,000

5.6.9.2 CPU‐013 COMPORTA MANUAL PARA ESGOTAMENTO DOS PV'S DESARENADORES DIMENSÕES ‐ 0,40 X 2,00 M UN 2,000

5.6.9.3 CPU‐005 FILTRO DE GÁS SULFÍDRICO (BIOH2S) OU SIM UN 1,000

5.6.10 Urbanização ‐ Cercas e plantas 

5.6.10.1 65000079 PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012 UN 1,000

5.6.10.2 65000076 CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME 

PADRAO COPASA

M 65,000

5.6.10.3 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 266,500

5.6.10.4 65000081 GRAMA EM PLACAS ‐ FORNECIMENTO E PLANTIO M2 220,000

5.7 MATERIAIS 

5.7.1 Materiais  Fornecimento 

5.7.1.1 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *125* MM

UN 1,000

5.7.1.2 25003566 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 UN 7,000

5.7.1.3 COT‐169 Arruela borracha flange PN10 DN50 2 2,000



5.7.1.4 25003732 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN80 UN 20,000

5.7.1.5 COT‐067 Conj. Moto‐bomba submersível p/ esgoto, Trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 6,65 l/s ‐hm = 

17,38 mca, pot. 7

1 2,000

5.7.1.6 COT‐010 Curva 45 BB JGS DN 100 1 1,000

5.7.1.7 COT‐009 Curva 45 FF DN80 5 5,000

5.7.1.8 COT‐170 Curva 45º F°F° esg. FF PN10 DN 100 1 1,000

5.7.1.9 COT‐014 Flange cego DN100 1 1,000

5.7.1.10 COT‐016 Junta DTA DN100 1 1,000

5.7.1.11 25029320 JUNTA GIBAULT FOFO P/FOFO ESG.DN  80 UN 2,000

5.7.1.12 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 208,000

5.7.1.13 25003290 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 UN 3,000

5.7.1.14 COT‐171 Registro F°F°  cbor.fv s15 PN10/16 DN 50 1 1,000

5.7.1.15 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 3,000

5.7.1.16 COT‐176 Tampao F°F° para esgoto DN 900 1 1,000

5.7.1.17 COT‐172 Te F°F° esg. BBB je DN 200 2 2,000

5.7.1.18 COT‐173 Te red. F°F° esg. FFF PN10 DN 100x 50 1 1,000

5.7.1.19 COT‐174 Te red. F°F° esg. FFF PN10 DN 100x 80 3 3,000

5.7.1.20 COT‐175 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 80x0,80 1 1,000

5.7.1.21 25044318 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN 80X1,20 UN 3,000

5.7.1.22 COT‐177 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 80x3,00 2 2,000

5.7.1.23 COT‐178 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x0,30 4 4,000

5.7.1.24 COT‐179 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 80x1,70 1 1,000

5.7.1.25 COT‐180 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN200x1,00 2 2,000

5.7.1.26 COT‐181 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN200x1,20 2 2,000

5.7.1.27 COT‐182 Tubo F°F° esg P em 6,00 DN200x1,30 1 1,000

5.7.1.28 COT‐044 Válvula Euro 23 c/ flange DN80 3 2,000

5.7.1.29 COT‐222 Ventosa simples F°F° FF PN 16 DN 50 1 1,000

5.8 ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS ‐ EE03 

5.8.1 Serviços Preliminares

5.8.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 7,550

5.8.2 Construção Civil

5.8.2.1 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 0,700

5.8.2.2 65002519 REBOCO ‐ ARGAMASSA DE GESSO M2 78,500

5.8.2.3 65000089 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20X10X5,5)CM M2 28,500

5.8.2.4 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,470

5.8.2.5 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,320

5.8.2.6 87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 78,500

5.8.2.7 65000103 PINTURA ACRILICA ‐ SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO M2 77,780

5.8.2.8 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,620

5.8.3 Movimenta de terra 

5.8.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1,330

5.8.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 39,780

5.8.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1,330

5.8.3.4 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 1,120

5.8.3.5 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 1,020

5.8.4 Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 

5.8.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,450

5.8.5 Fundações e Estruturas 

5.8.5.1 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 33,980

5.8.5.2 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,550

5.8.5.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 

INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,500

5.8.5.4 65000239 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES M2 33,980

5.8.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 155,000

5.8.6 Pavimentação 

5.8.6.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 9,650

5.8.7 Urbanização ‐ Cercas e plantas 

5.8.7.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,020

5.9 ABRIGO DOS PAINÉIS ‐ INST ELÉTRIC ‐ EE3

5.9.1 Instalações Elétrica 

5.9.1.1 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,000

5.9.1.2 65004026 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,000

5.9.1.3 65004059 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS UN 3,000

5.9.1.4 65003963 CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 100,000

5.9.1.5 65004028 REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,000

5.9.1.6 65003981 CABO TETRAPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERAMOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 30,000

5.9.1.7 65004010 CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 

CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 15,000

5.9.1.8 65004005 CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. 

SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 30,000

5.9.1.9 65004084 ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM),NBR 5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 2,000

5.9.1.10 65004135 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 

EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DEVEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 5,000

5.9.1.11 65004134 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, 

PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 3,000

5.9.1.12 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA ‐ SPDA UN 2,000

5.9.1.13 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO ‐ SPDA M 4,000

5.9.1.14 65004158 TOMADA 2P+T DE 10A‐250V, CONFORME NBR‐14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM 

PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EMCONDULETE DE 3/4"‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.9.1.15 65004161 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP‐44 ‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.9.1.16 65004162 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A‐500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO‐

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP‐44‐FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000

5.9.1.17 65003985 CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR 

COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTICHAMA, NBR 13248‐FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 30,000

5.9.1.18 65004081 ELETRODUTO Ø 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR5598. BARRA DE 3,0 M‐FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 1,000

5.9.1.19 65004113 CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO 

EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTADE VEDACAO, NBR 15701 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3,000

5.9.1.20 65004175 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV UN 2,000

5.9.1.21 65004172 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT ‐ ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV UN 1,000

5.9.1.22 65004178 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA ‐ ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,000

5.9.1.23 65004180 COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,000


