
6.1.2 Serviços Preliminares 323,40 434,28

6.1.2.1 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 308,000 BDI1 1,05 323,40 1,41 434,28 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3 Movimento de terra  3.864,39 5.185,10

6.1.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 11,000 BDI1 3,95 43,45 5,30 58,30 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 64,000 BDI1 1,96 125,44 2,63 168,32 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.3 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 75,000 BDI1 8,40 630,00 11,27 845,25 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.4 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 54,000 BDI1 11,45 618,30 15,36 829,44 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.5 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 3,000 BDI1 2,91 8,73 3,90 11,70 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.6 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 63,000 BDI1 29,31 1.846,53 39,33 2.477,79 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.7 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 1,000 BDI1 261,76 261,76 351,26 351,26 CO ‐ 261,76 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.8 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,190 BDI1 65,36 12,42 87,71 16,66 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.9 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 3,000 BDI1 13,77 41,31 18,48 55,44 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.10 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 2,000 BDI1 3,93 7,86 5,27 10,54 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.11 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 4,000 BDI1 52,29 209,16 70,17 280,68 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.12 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 2,410 BDI1 2,20 5,30 2,95 7,11 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.13 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 11,000 BDI1 0,53 5,83 0,71 7,81 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.3.14 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 5,000 BDI1 9,66 48,30 12,96 64,80 CO ‐ 9,66 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.4 Contenção, Escor,.Esgot. e Drenagem  947,18 1.271,05

6.1.4.1 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 6,000 BDI1 41,90 251,40 56,23 337,38 CO ‐ 41,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.4.2 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 1,000 BDI1 206,30 206,30 276,83 276,83 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.4.3 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 2,000 BDI1 244,74 489,48 328,42 656,84 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.5 Fundações e Estruturas  110,10 147,74

6.1.5.1 65000259 LASTRO DE AREIA M3 0,520 BDI1 211,73 110,10 284,12 147,74 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.6 Contenção, Escor,.Esgot. e Drenagem  426,88 573,04

6.1.6.1 65000376 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100 M 116,000 BDI1 3,68 426,88 4,94 573,04 CO ‐ 3,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.7 Topografia 98,14 131,70

6.1.7.1 65001149 CADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE KM 0,116 BDI1 846,05 98,14 1.135,31 131,70 CO ‐ 846,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.1.8 Topografia 665,84 893,20

6.1.8.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 116,000 BDI1 5,74 665,84 7,70 893,20 SIN ‐ 5,74 ‐ SINAPI 06_2023

6.1.9 Urbanização ‐ Cercas e plantas  1,08 1,44

6.1.9.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,130 BDI1 8,27 1,08 11,10 1,44 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

6.2 MATERIAIS  5.707,39 6.900,33

6.2.1 Materiais Fornecimento Contratada 5.707,39 6.900,33

6.2.1.1 25018701 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN  80 UN 2,000 BDI2 250,18 500,36 302,47 604,94 CO ‐ 250,18 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.2.1.2 COT‐183 Curva 90º F°F° esg.BB je DN 80 1 1,000 BDI2 251,27 251,27 303,79 303,79 COTAÇÕES

6.2.1.3 COT‐184 Tubo F°F° esg.PB c/anel DN 80xcmin5,5m 24 24,000 BDI2 206,49 4.955,76 249,65 5.991,60 COTAÇÕES

6.3 LINHA DE RECALQUE DA EE‐03 43.963,38 58.989,73

6.3.1 Instalações prelim. e Canteiro de Obras  4.745,19 6.365,29

6.3.1.1 65000014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 82,000 BDI1 11,73 961,86 15,74 1.290,68 CO ‐ 11,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.1.2 65000015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA‐CORPO FORNECIMENTO E 
POSICIONAMENTO

M2 10,000 BDI1 3,84 38,40 5,15 51,50 CO ‐ 3,84 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.1.3 65000008 SINALIZACAO ‐ PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 ‐ 
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UN 123,000 BDI1 5,58 686,34 7,49 921,27 CO ‐ 5,58 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.1.4 65000010 SINALIZACAO ‐ CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 49,000 BDI1 1,05 51,45 1,41 69,09 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.1.5 65000012 SINALIZACAO NOTURNA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,000 BDI1 2,64 26,40 3,54 35,40 CO ‐ 2,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.1.6 65002346 SINALIZACAO ‐ TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 987,000 BDI1 3,02 2.980,74 4,05 3.997,35 CO ‐ 3,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.2 Serviços Preliminares 1.378,65 1.851,33

6.3.2.1 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 1.313,000 BDI1 1,05 1.378,65 1,41 1.851,33 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3 Movimento de terra  18.595,52 24.950,93

6.3.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 51,000 BDI1 3,95 201,45 5,30 270,30 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 307,000 BDI1 1,96 601,72 2,63 807,41 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.3 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 326,000 BDI1 8,40 2.738,40 11,27 3.674,02 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.4 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 252,000 BDI1 11,45 2.885,40 15,36 3.870,72 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.5 65000168 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3 6,000 BDI1 261,76 1.570,56 351,26 2.107,56 CO ‐ 261,76 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.6 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 15,000 BDI1 2,91 43,65 3,90 58,50 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.7 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 9,000 BDI1 3,93 35,37 5,27 47,43 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.8 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 13,000 BDI1 13,77 179,01 18,48 240,24 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.9 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,860 BDI1 65,36 56,21 87,71 75,43 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.10 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 16,000 BDI1 52,29 836,64 70,17 1.122,72 CO ‐ 52,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.11 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 1,000 BDI1 69,72 69,72 93,56 93,56 CO ‐ 69,72 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.12 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,040 BDI1 87,15 3,49 116,95 4,68 CO ‐ 87,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.13 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 
M

M3 1,000 BDI1 18,56 18,56 24,91 24,91 CO ‐ 18,56 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.14 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 303,000 BDI1 29,31 8.880,93 39,33 11.916,99 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.15 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,740 BDI1 16,59 12,28 22,26 16,47 CO ‐ 16,59 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



6.3.3.16 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 14,150 BDI1 2,20 31,13 2,95 41,74 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.17 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 51,000 BDI1 0,53 27,03 0,71 36,21 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.18 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 21,000 BDI1 9,66 202,86 12,96 272,16 CO ‐ 9,66 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.3.19 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 13,000 BDI1 15,47 201,11 20,76 269,88 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.4 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  6.249,68 8.387,07

6.3.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 132,000 BDI1 20,17 2.662,44 27,07 3.573,24 CO ‐ 20,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.4.2 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 2,000 BDI1 2,41 4,82 3,23 6,46 CO ‐ 2,41 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.4.3 65000229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 24,000 BDI1 41,90 1.005,60 56,23 1.349,52 CO ‐ 41,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.4.4 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 3,000 BDI1 206,30 618,90 276,83 830,49 CO ‐ 206,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.4.5 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 8,000 BDI1 244,74 1.957,92 328,42 2.627,36 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.5 Fundações e Estruturas 476,39 639,27

6.3.5.1 65000259 LASTRO DE AREIA M3 2,250 BDI1 211,73 476,39 284,12 639,27 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.6 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  9.230,00 12.385,00

6.3.6.1 103401 ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

UN 500,000 BDI1 18,46 9.230,00 24,77 12.385,00 SIN ‐ 18,46 ‐ SINAPI 06_2023

6.3.7 Topografia 417,95 560,84

6.3.7.1 65001149 CADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE KM 0,494 BDI1 846,05 417,95 1.135,31 560,84 CO ‐ 846,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

6.3.8 Topografia 2.870,00 3.850,00

6.3.8.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 500,000 BDI1 5,74 2.870,00 7,70 3.850,00 SIN ‐ 5,74 ‐ SINAPI 06_2023

6.4 MATERIAIS  26.657,98 32.231,21

6.4.1 Materiais  Fornecimento Contratada  26.657,98 32.231,21

6.4.1.1 COT‐068 Curva 22°30' PEAD DN 100 7 7,000 BDI2 325,98 2.281,86 394,11 2.758,77 COTAÇÕES

6.4.1.2 COT‐069 Curva 45' PEAD DN 100 4 4,000 BDI2 169,03 676,12 204,36 817,44 COTAÇÕES

6.4.1.3 COT‐108 Tubo PEAD DN 100 1 500,000 BDI2 47,40 23.700,00 57,31 28.655,00 COTAÇÕES

7 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  2.283.325,07 3.023.177,01

7.1 ÁREA DA ETE‐TERRAPL./DREN./URBANIZAÇÃO  231.340,46 310.441,22

7.1.1 Serviços Preliminares 4.611,10 6.178,95

7.1.1.1 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA M2 6.935,000 BDI1 0,53 3.675,55 0,71 4.923,85 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.1.2 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 192,500 BDI1 4,86 935,55 6,52 1.255,10 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.2 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  5.404,55 7.252,37

7.1.2.1 65000079 PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012 UN 1,000 BDI1 5.404,55 5.404,55 7.252,37 7.252,37 CO ‐ 5.404,55 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3 Movimento de Terra  30.724,26 41.221,02

7.1.3.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 98,000 BDI1 8,40 823,20 11,27 1.104,46 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 651,000 BDI1 3,95 2.571,45 5,30 3.450,30 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 2.602,000 BDI1 1,96 5.099,92 2,63 6.843,26 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.4 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 50,000 BDI1 11,45 572,50 15,36 768,00 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.5 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 5,000 BDI1 15,47 77,35 20,76 103,80 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.6 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 477,000 BDI1 29,31 13.980,87 39,33 18.760,41 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.7 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 22,000 BDI1 13,77 302,94 18,48 406,56 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.8 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 798,000 BDI1 5,98 4.772,04 8,02 6.399,96 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.9 102306 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

M3 21,000 BDI1 14,44 303,24 19,38 406,98 SIN ‐ 14,44 ‐ SINAPI 06_2023

7.1.3.10 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 561,000 BDI1 2,91 1.632,51 3,90 2.187,90 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.3.11 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 9,000 BDI1 65,36 588,24 87,71 789,39 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.4 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  13.935,84 18.700,93

7.1.4.1 65000216 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 4,000 BDI1 244,74 978,96 328,42 1.313,68 CO ‐ 244,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.4.2 65002541 ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA 
VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M

M2 39,000 BDI1 34,78 1.356,42 46,67 1.820,13 CO ‐ 34,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.4.3 65004501 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO , SEM LOGARINA, CONFORME NORMA COPASA M2 20,000 BDI1 14,22 284,40 19,08 381,60 CO ‐ 14,22 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.4.4 65000226 CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 400 MM ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 126,000 BDI1 89,81 11.316,06 120,52 15.185,52 CO ‐ 89,81 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.5 Fundação e Estruturas  9.650,80 12.950,40

7.1.5.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 12,000 BDI1 710,15 8.521,80 952,95 11.435,40 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.5.2 65000317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE‐MOLDADOS DE 
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 2,000 BDI1 564,50 1.129,00 757,50 1.515,00 CO ‐ 564,50 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.6 Assentamentos  12.891,15 17.298,38

7.1.6.1 CPU‐018 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 
INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  E TORNEIRAS NA ÁREA DA ETE, CONFORME 
PROJETO

UN 1,000 BDI1 5.226,47 5.226,47 7.013,40 7.013,40 COMPOSIÇÕES

7.1.6.2 65000419 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE RPVC OU PRFV, INCLUSIVE BERCO (E = 10 CM) E 
ENVOLTORIA (GER. SUPERIOR + 20 CM), DEMATERIAL GRAN ULAR, DIAMETRO = 150MM.

M 164,000 BDI1 46,13 7.565,32 61,90 10.151,60 CO ‐ 46,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.6.3 65000376 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100 M 27,000 BDI1 3,68 99,36 4,94 133,38 CO ‐ 3,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.7 Assentamentos  114.345,25 153.440,28

7.1.7.1 65000464 PAVIMENTO ASFALTICO COM PMF (PRE‐MISTURADO A FRIO), ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, 
EXCLUSIVE BASE

M2 880,000 BDI1 76,04 66.915,20 102,04 89.795,20 CO ‐ 76,04 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.7.2 65000493 BASE DE CASCALHO M3 176,000 BDI1 197,32 34.728,32 264,78 46.601,28 CO ‐ 197,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.7.3 65000465 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E = 2 
CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6CM

M2 155,000 BDI1 46,12 7.148,60 61,89 9.592,95 CO ‐ 46,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.7.4 65000481 MEIO FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP‐ ASSENTAMENTO. M 209,000 BDI1 26,57 5.553,13 35,65 7.450,85 CO ‐ 26,57 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.8 Topografia  3.145,34 4.241,41



7.1.8.1 65002384 LOCACAO DE AREAS ACIMA 5000 M2 ‐ OBRAS M2 6.935,000 BDI1 0,43 2.982,05 0,58 4.022,30 CO ‐ 0,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.8.2 65001149 CADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE KM 0,193 BDI1 846,05 163,29 1.135,31 219,11 CO ‐ 846,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.9 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  36.632,17 49.157,48

7.1.9.1 65002370 ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM ‐ FORNECIMENTO E PLANTIO UN 285,000 BDI1 26,85 7.652,25 36,03 10.268,55 CO ‐ 26,85 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.9.2 65000075 CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA M 290,000 BDI1 69,36 20.114,40 93,07 26.990,30 CO ‐ 69,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.1.9.3 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 477,000 BDI1 8,27 3.944,79 11,10 5.294,70 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.1.9.4 65000081 GRAMA EM PLACAS ‐ FORNECIMENTO E PLANTIO M2 263,000 BDI1 18,71 4.920,73 25,11 6.603,93 CO ‐ 18,71 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.2 MATERIAIS  9.531,26 11.522,68

7.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 9.531,26 11.522,68

7.2.1.1 9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665) M 38,500 BDI2 122,03 4.698,16 147,53 5.679,90 SIN ‐ 122,03 ‐ SINAPI 06_2023

7.2.1.2 9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 10,000 BDI2 45,34 453,40 54,82 548,20 SIN ‐ 45,34 ‐ SINAPI 06_2023

7.2.1.3 25000824 CURVA 45º FOFO FF PN10 DN 100 UN 2,000 BDI2 307,77 615,54 372,09 744,18 CO ‐ 307,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.2.1.4 25002609 TUBO PVC ESG.PRIM.PB JE DN150X6M M 144,000 BDI2 26,14 3.764,16 31,60 4.550,40 CO ‐ 26,14 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.3 ÁREA DA ETE ‐ INST.ELÉTRIC 8.560,05 11.486,73

7.3.1 Instalação Elétrica  8.560,05 11.486,73

7.3.1.1 CPU‐019 FORNECIMENTO DE MÃO‐DE‐OBRA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 
EXTERNA DE ENERGIA  PARA A ÁREA DA ETE, CONFORME PROJETO ELÉTRICO EM ANEXO

UN 1,000 BDI1 8.197,20 8.197,20 10.999,82 10.999,82 COMPOSIÇÕES

7.3.1.2 CPU‐021 FORNECIMENTO DE MÃO‐DE‐OBRA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO  PADRÃO DE 
ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS

UN 1,000 BDI1 362,85 362,85 486,91 486,91 COMPOSIÇÕES

7.4 MATERIAIS  55.106,17 66.623,35

7.4.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 55.106,17 66.623,35

7.4.1.1 CPU‐022 FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DE ENERGIA   PARA A ÁREA DA ETE, 
CONFORME PROJETO ELÉTRICO EM ANEXO

UN 1,000 BDI2 52.220,74 52.220,74 63.134,87 63.134,87 COMPOSIÇÕES

7.4.1.2 CPU‐020 FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA A 
4 FIOS PARA A ÁREA DA ETE, CONFORME PROJETO ELÉTRICO EM ANEXO

UN 1,000 BDI2 2.885,43 2.885,43 3.488,48 3.488,48 COMPOSIÇÕES

7.5 TRATAMENTO PRELIMINAR  60.004,31 80.515,37

7.5.1 Serviços Preliminares  72,90 97,80

7.5.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 15,000 BDI1 4,86 72,90 6,52 97,80 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.2 Construção Civil 1.700,04 2.281,26

7.5.2.1 65000089 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20X10X5,5)CM M2 6,000 BDI1 283,34 1.700,04 380,21 2.281,26 CO ‐ 283,34 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.3 Movimento de Terra  1.251,07 1.678,48

7.5.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 27,000 BDI1 3,95 106,65 5,30 143,10 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 139,000 BDI1 1,96 272,44 2,63 365,57 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.3.3 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 26,000 BDI1 5,98 155,48 8,02 208,52 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.3.4 102306 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

M3 4,000 BDI1 14,44 57,76 19,38 77,52 SIN ‐ 14,44 ‐ SINAPI 06_2023

7.5.3.5 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 35,000 BDI1 2,91 101,85 3,90 136,50 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.3.6 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 19,000 BDI1 29,31 556,89 39,33 747,27 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.4 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  1.017,00 1.364,70

7.5.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 30,000 BDI1 33,90 1.017,00 45,49 1.364,70 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.5 Fundações e Estruturas  44.786,39 60.096,59

7.5.5.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 1,000 BDI1 710,15 710,15 952,95 952,95 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.5.2 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 3,000 BDI1 564,68 1.694,04 757,74 2.273,22 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.5.3 65000245 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS M2 146,000 BDI1 103,70 15.140,20 139,16 20.317,36 CO ‐ 103,70 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.5.4 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 146,000 BDI1 22,33 3.260,18 29,96 4.374,16 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.5.5 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO

M3 13,000 BDI1 723,90 9.410,70 971,40 12.628,20 CO ‐ 723,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.5.6 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 1.114,000 BDI1 13,08 14.571,12 17,55 19.550,70 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.6 Assentamentos  5.389,22 7.230,03

7.5.6.1 65000392 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 100 M 5,000 BDI1 5,35 26,75 7,18 35,90 CO ‐ 5,35 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.6.2 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 832,000 BDI1 3,75 3.120,00 5,03 4.184,96 CO ‐ 3,75 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.6.3 65003909 MEDIDOR DE VAZAO PARA CANAL ABERTO ‐ CALHA PARSHALL W=3" ‐ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 1,000 BDI1 2.242,47 2.242,47 3.009,17 3.009,17 CO ‐ 2.242,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.7 Poço  Profundo  245,14 328,95

7.5.7.1 65001105 PRE‐FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 1,203 BDI1 203,77 245,14 273,44 328,95 CO ‐ 203,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.8 Serviços Diversos 3.795,85 5.093,64

7.5.8.1 CPU‐029 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA 
DE PRFV E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSÕES: (0,35X0,80)M

UN 2,000 BDI1 1.314,69 2.629,38 1.764,18 3.528,36 COMPOSIÇÕES

7.5.8.2 CPU‐030 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE LIMPEZA MANUAL EM AÇO CARBONO, SEÇÃO 
RETANGULAR DE 1''X3/8'', ESPAÇAMENTO BARRAS = 1CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E RASTELO, 
DIMENSÕES: (1,30X0,20)M

UN 1,000 BDI1 423,32 423,32 568,05 568,05 COMPOSIÇÕES

7.5.8.3 65003302 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5)CM ‐ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M2 4,000 BDI1 70,96 283,84 95,22 380,88 CO ‐ 70,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.8.4 65003279 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ AREIA GROSSA ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 0,400 BDI1 269,33 107,73 361,41 144,56 CO ‐ 269,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.8.5 65003281 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ BRITA N°1 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 0,800 BDI1 243,94 195,15 327,34 261,87 CO ‐ 243,94 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.8.6 65003284 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ BRITA N°3 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 0,800 BDI1 195,54 156,43 262,40 209,92 CO ‐ 195,54 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.9 Topografia  169,74 227,77

7.5.9.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 1,000 BDI1 169,74 169,74 227,77 227,77 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.10 Recuperação de Estruturas  1.485,99 1.994,05



7.5.10.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 19,000 BDI1 78,21 1.485,99 104,95 1.994,05 CO ‐ 78,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.5.11 Urbanização ‐ Cercas e Plantas 90,97 122,10

7.5.11.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,000 BDI1 8,27 90,97 11,10 122,10 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.6 MATERIAIS 34.018,58 41.128,67

7.6.1 Materiais Fornecimento COTRATADA 34.018,58 41.128,67

7.6.1.1 COT‐187 Adaptador curto PVC js/jr DN100x4" 1 1,000 BDI2 29,89 29,89 36,14 36,14 COTAÇÕES

7.6.1.2 25003566 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 UN 8,000 BDI2 3,14 25,12 3,80 30,40 CO ‐ 3,14 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.3 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,000 BDI2 5,64 33,84 6,82 40,92 CO ‐ 5,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.4 11868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM 
TAMPA

UN 2,000 BDI2 675,86 1.351,72 817,11 1.634,22 SIN ‐ 675,86 ‐ SINAPI 06_2023

7.6.1.5 COT‐010 Curva 45 BB JGS DN 100 UN 1,000 BDI2 249,89 249,89 302,12 302,12 COTAÇÕES

7.6.1.6 25000087 CURVA 90º FOFO BB JE DN 100 UN 2,000 BDI2 210,80 421,60 254,86 509,72 CO ‐ 210,80 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.7 COT‐188 Extremidade F°F° esg.PF aba PN10 DN 100 2 2,000 BDI2 842,34 1.684,68 1.018,39 2.036,78 COTAÇÕES

7.6.1.8 COT‐189 Extremidade F°F° esg.PF aba PN10 DN 150 2 2,000 BDI2 326,80 653,60 395,10 790,20 COTAÇÕES

7.6.1.9 COT‐190 Junta dta F°F° FF cl10 DN 100x 200 1 1,000 BDI2 1.179,51 1.179,51 1.426,03 1.426,03 COTAÇÕES

7.6.1.10 25002215 LUVA DE CORRER PVC BB JE PN10 DN100 UN 1,000 BDI2 32,67 32,67 39,50 39,50 CO ‐ 32,67 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.11 COT‐191 Luva F°F° BB je DN 100 2 2,000 BDI2 186,57 373,14 225,56 451,12 COTAÇÕES

7.6.1.12 25046924 PARAFUSO SEXT C/PORCA M20x90mm GALV RT UN 48,000 BDI2 11,92 572,16 14,41 691,68 CO ‐ 11,92 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.13 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 64,000 BDI2 8,02 513,28 9,70 620,80 CO ‐ 8,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.14 25019977 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN100 UN 2,000 BDI2 696,03 1.392,06 841,50 1.683,00 CO ‐ 696,03 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.15 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 2,000 BDI2 1.048,51 2.097,02 1.267,65 2.535,30 CO ‐ 1.048,51 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.16 25002857 TAMPA FOFO DUCTIL P‐COPASA 139 ESGOTO UN 1,000 BDI2 605,11 605,11 731,58 731,58 CO ‐ 605,11 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.17 COT‐192 Te F°F° esg.FFF PN10 DN 100 1 1,000 BDI2 188,74 188,74 228,19 228,19 COTAÇÕES

7.6.1.18 COT‐193 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN150x1,0 7500 7,500 BDI2 1.362,64 10.219,80 1.647,43 12.355,72 COTAÇÕES

7.6.1.19 COT‐194 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN150x2,00 1700 1,700 BDI2 1.942,91 3.302,95 2.348,98 3.993,27 COTAÇÕES

7.6.1.20 COT‐186 Tubo F°F° esg.PB c/anel DN 100xcmin5,5m 2500 2,500 BDI2 229,99 574,98 278,06 695,15 COTAÇÕES

7.6.1.21 25004162 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN100X1,00 UN 10,500 BDI2 807,12 8.474,76 975,81 10.246,00 CO ‐ 807,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.6.1.22 COT‐185 Tubo PVC corrug.perfur.dren.PB DN100x6m 4500 4,500 BDI2 5,23 23,54 6,32 28,44 COTAÇÕES

7.6.1.23 25002661 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN100X6M M 1,000 BDI2 18,52 18,52 22,39 22,39 CO ‐ 18,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7 UASB/FILTRO / DECANTADOR  1.083.073,00 1.453.342,85

7.7.1 Serviços Preliminares  505,44 678,08

7.7.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 104,000 BDI1 4,86 505,44 6,52 678,08 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.2 Construção Civil 3.966,76 5.322,94

7.7.2.1 65000089 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20X10X5,5)CM M2 14,000 BDI1 283,34 3.966,76 380,21 5.322,94 CO ‐ 283,34 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3 Movimento de Terra  8.555,98 11.480,35

7.7.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 127,000 BDI1 3,95 501,65 5,30 673,10 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 1.270,000 BDI1 1,96 2.489,20 2,63 3.340,10 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.3 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 133,000 BDI1 8,40 1.117,20 11,27 1.498,91 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.4 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 29,000 BDI1 11,45 332,05 15,36 445,44 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.5 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 17,000 BDI1 15,47 262,99 20,76 352,92 CO ‐ 15,47 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.6 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 5,000 BDI1 5,98 29,90 8,02 40,10 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.7 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 127,000 BDI1 2,91 369,57 3,90 495,30 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.3.8 101134 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 3,000 BDI1 13,85 41,55 18,59 55,77 SIN ‐ 13,85 ‐ SINAPI 06_2023

7.7.3.9 101119 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 130,000 BDI1 6,63 861,90 8,90 1.157,00 SIN ‐ 6,63 ‐ SINAPI 06_2023

7.7.3.10 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 87,000 BDI1 29,31 2.549,97 39,33 3.421,71 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.4 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  23.071,10 30.959,36

7.7.4.1 65002541 ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA 
VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M

M2 84,000 BDI1 34,78 2.921,52 46,67 3.920,28 CO ‐ 34,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.4.2 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 125,000 BDI1 31,78 3.972,50 42,65 5.331,25 CO ‐ 31,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.4.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 477,200 BDI1 33,90 16.177,08 45,49 21.707,83 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5 Fundações e Estruturas  441.682,55 592.669,19

7.7.5.1 38540 ESTACA PRE‐MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO 
CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

M 170,000 BDI1 285,07 48.461,90 382,54 65.031,80 SIN ‐ 285,07 ‐ SINAPI 06_2023

7.7.5.2 65000270 ESTACA ‐ PREMOLDADA DE CONCRETO ‐ CORTE E PREPARO DA CABECA UN 17,000 BDI1 67,30 1.144,10 90,31 1.535,27 CO ‐ 67,30 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5.3 65000245 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS M2 864,000 BDI1 103,70 89.596,80 139,16 120.234,24 CO ‐ 103,70 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5.4 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 864,000 BDI1 22,33 19.293,12 29,96 25.885,44 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 12.400,000 BDI1 13,08 162.192,00 17,55 217.620,00 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5.6 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 6,000 BDI1 564,68 3.388,08 757,74 4.546,44 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5.7 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO

M3 161,000 BDI1 723,90 116.547,90 971,40 156.395,40 CO ‐ 723,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.5.8 65000259 LASTRO DE AREIA M3 5,000 BDI1 211,73 1.058,65 284,12 1.420,60 CO ‐ 211,73 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.6 Assentamentos  32.725,56 43.907,58

7.7.6.1 CPU‐032 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 
INSTALAÇÃO DA LINHA DE BIOGÁS, CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 2.414,38 2.414,38 3.239,86 3.239,86 COMPOSIÇÕES



7.7.6.2 CPU‐033 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À 
INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE AMOSTRAGEM DE LODO (TORNEIRAS), CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 1.587,87 1.587,87 2.130,76 2.130,76 COMPOSIÇÕES

7.7.6.3 CPU‐034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À 
INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE AMOSTRAGEM DE LODO (ESGOTAMENTO), CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 253,06 253,06 339,58 339,58 COMPOSIÇÕES

7.7.6.4 CPU‐035 MONTAGEM COMPLETA DAS TUBULAÇÕES NO INTERIOR DA UNIDADE DE TRATAMENTO, 
CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 1.613,00 1.613,00 2.164,48 2.164,48 COMPOSIÇÕES

7.7.6.5 CPU‐036 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO, DIÂMETRO 300MM, PERFURADO ‐ L = 3,80M 
PARA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO NO DECANTADOR, CONFORME PROJETO

UN 8,000 BDI1 1.827,87 14.622,96 2.452,82 19.622,56 COMPOSIÇÕES

7.7.6.6 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 3.085,000 BDI1 3,75 11.568,75 5,03 15.517,55 CO ‐ 3,75 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.6.7 97134 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 45,000 BDI1 2,08 93,60 2,79 125,55 SIN ‐ 2,08 ‐ SINAPI 06_2023

7.7.6.8 97159 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2017

M 82,000 BDI1 6,59 540,38 8,84 724,88 SIN ‐ 6,59 ‐ SINAPI 06_2023

7.7.6.9 97158 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2017

M 6,000 BDI1 5,26 31,56 7,06 42,36 SIN ‐ 5,26 ‐ SINAPI 06_2023

7.7.7 Pavimentação  6.091,78 8.174,58

7.7.7.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 82,000 BDI1 74,29 6.091,78 99,69 8.174,58 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.8 Poço Profundo  9.984,73 13.398,56

7.7.8.1 65001105 PRE‐FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 49,000 BDI1 203,77 9.984,73 273,44 13.398,56 CO ‐ 203,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.9 Serviços Diversos  523.895,85 703.015,31

7.7.9.1 CPU‐037 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO REATOR EM PRFV, TIPO PLATAFORMA, 
ALT. TOTAL = 5,05M ‐ 03 PATAMARES, INCL. FIX. NO PISO E PAREDE DO UASB, CONF. PROJETO 

UN 1,000 BDI1 36.298,44 36.298,44 48.708,88 48.708,88 COMPOSIÇÕES

7.7.9.2 CPU‐038 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DOS MANGOTES DE DISTRIBUIÇÃO 
DO UASB EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME 
PROJETO

UN 36,000 BDI1 211,74 7.622,64 284,13 10.228,68 COMPOSIÇÕES

7.7.9.3 CPU‐039 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTE TIPO SP1 PARA FIXAÇÃO DO TUBO À PAREDE DA 
UNIDADE EM CANTONEIRAS DE AÇO 2.1/2''X2.1/2''X1/4'', INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO

UN 2,000 BDI1 191,84 383,68 257,43 514,86 COMPOSIÇÕES

7.7.9.4 CPU‐040 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO (CDV) DO UASB EM PRFV, INCL. CALHA VERTEDORA E CONJUNTO 
PARA INTERLIGAÇÃO/FIXAÇÃO DOS MANGOTES E DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO, DIMENSÕES: Ø 1,00M 
H = 0,35M

UN 1,000 BDI1 2.558,75 2.558,75 3.433,59 3.433,59 COMPOSIÇÕES

7.7.9.5 CPU‐041 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SEPARADOR TRIFÁSICO/COIFA MONTADO EM PLACAS DE PRFV, 
INCLUSIVE PORCAS, ARRUELAS E CHUMBADORES EM AÇO INOX, CONF. DETALHES DE PROJETO

UN 2,000 BDI1 37.364,39 74.728,78 50.139,27 100.278,54 COMPOSIÇÕES

7.7.9.6 CPU‐042 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA VERTEDORA EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE 
VIDRO (PRFV), DIMENSÕES: L = 4,75M  H = 0,27M, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 

UN 4,000 BDI1 9.046,37 36.185,48 12.139,32 48.557,28 COMPOSIÇÕES

7.7.9.7 CPU‐043 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA RETENTORA EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE 
VIDRO (PRFV), DIMENSÕES: L = 4,45M  H = 0,27M, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 

UN 4,000 BDI1 8.507,90 34.031,60 11.416,75 45.667,00 COMPOSIÇÕES

7.7.9.8 CPU‐044 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA 
DE PRFV E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSÕES: (0,90X0,95)M 

UN 1,000 BDI1 1.314,69 1.314,69 1.764,18 1.764,18 COMPOSIÇÕES

7.7.9.9 CPU‐045 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANALETA VERTEDORA DE DISTRIBUIÇÃO NOS FILTROS EM 
RESINA DE PRFV, INCL. FIXAÇÃO, DIMENSÕES: L = 5,25M H = 0,22M 

UN 3,000 BDI1 9.091,77 27.275,31 12.200,25 36.600,75 COMPOSIÇÕES

7.7.9.10 CPU‐046 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANALETA DE RECOLHIMENTO NO DECANTADOR EM PRFV, 
DIMENSÕES: L = 3,50M H = 0,235M, INCL. FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 

UN 4,000 BDI1 5.771,01 23.084,04 7.744,12 30.976,48 COMPOSIÇÕES

7.7.9.11 CPU‐047 EXECUÇÃO DE PLACAS PERFURADAS EM CONCRETO ESTRUTURAL P/ PASSAGEM DO LÍQUIDO 
FILTRADO E SUSTENTAÇÃO DO MEIO FILTRANTE, NAS DIMENSÕES: (1,12X1,05)M, CONF. PROJETO

UN 20,000 BDI1 533,91 10.678,20 716,45 14.329,00 COMPOSIÇÕES

7.7.9.12 CPU‐048 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERFIS DE DECANTAÇÃO EM PVC RÍGIDO, INCLUSIVE SOLDAGEM, 
FIXAÇÃO E VIGA ''I'' 6'' PARA APOIO DAS PLACAS, CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 1,000 BDI1 35.215,72 35.215,72 47.255,97 47.255,97 COMPOSIÇÕES

7.7.9.13 CPU‐049 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERFIS ''I'' EM ALUMÍNIO (5X7,5X40)MM PARA SUSTENTAÇÃO E 
FIXAÇÃO DAS BANDEJAS DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 1,000 BDI1 1.913,26 1.913,26 2.567,40 2.567,40 COMPOSIÇÕES

7.7.9.14 CPU‐050 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANDEJA PERFURADA PARA DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO EM PRFV, 
DIMENSÕES: (1,12X1,05)M, CONF.  PROJETO ‐ BANDEJA 1 

UN 10,000 BDI1 5.341,14 53.411,40 7.167,28 71.672,80 COMPOSIÇÕES

7.7.9.15 CPU‐051 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANDEJA PERFURADA PARA DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO EM PRFV, 
DIMENSÕES: (1,75X0,85)M, CONF.  PROJETO ‐ BANDEJA 2

UN 10,000 BDI1 7.064,20 70.642,00 9.479,45 94.794,50 COMPOSIÇÕES

7.7.9.16 CPU‐052 CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA AS TORNEIRAS DE AMOSTRAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, NAS 
SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,40X0,45)M H = 0,20M

UN 1,000 BDI1 253,83 253,83 340,61 340,61 COMPOSIÇÕES

7.7.9.17 CPU‐053 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV, 
NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,80X0,60)M H = 0,60M ‐ CP01

UN 1,000 BDI1 1.778,93 1.778,93 2.387,15 2.387,15 COMPOSIÇÕES

7.7.9.18 CPU‐054 CONSTRUÇÃO DE CAIXA 1 EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV PARA 
COBERTURA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,00X1,00)M H = 2,82M

UN 1,000 BDI1 9.398,31 9.398,31 12.611,59 12.611,59 COMPOSIÇÕES

7.7.9.19 CPU‐055 CONSTRUÇÃO DE CAIXA 2 EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV PARA 
COBERTURA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,00X1,00)M H = 2,81M

UN 1,000 BDI1 8.731,21 8.731,21 11.716,41 11.716,41 COMPOSIÇÕES

7.7.9.20 CPU‐056 CONSTRUÇÃO DE CAIXA 3 EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV PARA 
COBERTURA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,00X1,00)M H = 2,80M

UN 1,000 BDI1 8.708,15 8.708,14 11.685,45 11.685,45 COMPOSIÇÕES

7.7.9.21 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 14,000 BDI1 24,53 343,42 32,92 460,88 CO ‐ 24,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.9.22 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 7,350 BDI1 949,32 6.977,50 1.273,89 9.363,09 CO ‐ 949,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.9.23 65004605 GUARDA CORPO EM PRFV, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 73,000 BDI1 991,24 72.360,52 1.330,14 97.100,22 CO ‐ 991,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.10 Recuperação de Estruturas  32.535,36 43.659,20

7.7.10.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 416,000 BDI1 78,21 32.535,36 104,95 43.659,20 CO ‐ 78,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.7.11 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  57,89 77,70



7.7.11.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,000 BDI1 8,27 57,89 11,10 77,70 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.8 MATERIAIS  112.806,39 136.382,96

7.8.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 112.806,39 136.382,96

7.8.1.1 COT‐206 Arruela borr. Nitrilica p/f PN10 DN100 4 4,000 BDI2 1,42 5,68 1,72 6,88 COTAÇÕES

7.8.1.2 COT‐207 Arruela borr. Nitrilica p/f PN10 DN 150 14 14,000 BDI2 1,69 23,66 2,04 28,56 COTAÇÕES

7.8.1.3 COT‐208 Arruela borr. Nitrilica p/f PN10 DN 800 1 1,000 BDI2 766,19 766,19 926,32 926,32 COTAÇÕES

7.8.1.4 COT‐209 Cap F°F° je DN 300 4 4,000 BDI2 180,72 722,88 218,49 873,96 COTAÇÕES

7.8.1.5 COT‐210 Comporta F°F° esg ud 400x400mm 1 1,000 BDI2 21.929,96 21.929,96 26.513,32 26.513,32 COTAÇÕES

7.8.1.6 COT‐211 Cruzeta F°F° esg. BBBB je DN 150 6 6,000 BDI2 363,79 2.182,74 439,82 2.638,92 COTAÇÕES

7.8.1.7 25000077 CURVA 45º FOFO BB JE DN 150 UN 10,000 BDI2 255,10 2.551,00 308,42 3.084,20 CO ‐ 255,10 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.8 25000087 CURVA 90º FOFO BB JE DN 100 UN 1,000 BDI2 210,80 210,80 254,86 254,86 CO ‐ 210,80 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.9 COT‐212 Curva 90º F°F° esg.BB je DN 150 3 3,000 BDI2 118,12 354,36 142,81 428,43 COTAÇÕES

7.8.1.10 COT‐213 Curva 90º F°F° esg.FF PN10 DN 100 1 1,000 BDI2 289,08 289,08 349,50 349,50 COTAÇÕES

7.8.1.11 COT‐214 Curva 90º F°F° esg.FF PN10 DN 150 2 2,000 BDI2 255,27 510,54 308,62 617,24 COTAÇÕES

7.8.1.12 COT‐189 Extremidade F°F° esg.PF aba PN10 DN 150 2 6,000 BDI2 326,80 1.960,80 395,10 2.370,60 COTAÇÕES

7.8.1.13 COT‐215 Extremidade F°F° esg.PF aba pn10 DN 800 1 1,000 BDI2 6.789,86 6.789,86 8.208,94 8.208,94 COTAÇÕES

7.8.1.14 COT‐227 Flange cego esg. F°F° PN16 DN 800 1 1,000 BDI2 5.867,45 5.867,45 7.093,75 7.093,75 COTAÇÕES

7.8.1.15 COT‐105 Haste de prolongamento em ferro trefilado com quadrado e boca de chave (HQC1) ‐ ø 1.1/8'' L = 3,0m 1 1,000 BDI2 2.797,23 2.797,23 3.381,85 3.381,85 COTAÇÕES

7.8.1.16 COT‐190 Junta dta F°F° FF cl10 DN 100x 200 1 1,000 BDI2 1.179,51 1.179,51 1.426,03 1.426,03 COTAÇÕES

7.8.1.17 COT‐216 Luva F°F° BB je DN 150 3 3,000 BDI2 214,39 643,17 259,20 777,60 COTAÇÕES

7.8.1.18 COT‐217 Luva F°F° BB je DN 300 4 4,000 BDI2 229,97 919,88 278,03 1.112,12 COTAÇÕES

7.8.1.19 COT‐155 Mancal inter.fofo p/haste prol.DN 1.1/8" 2 1,000 BDI2 174,40 174,40 210,85 210,85 COTAÇÕES

7.8.1.20 COT‐106 Mangote de borracha flexível ‐ ø 3'' l = 5,00m 1 9,000 BDI2 100,76 906,84 121,82 1.096,38 COTAÇÕES

7.8.1.21 25046924 PARAFUSO SEXT C/PORCA M20x90mm GALV RT UN 112,000 BDI2 11,92 1.335,04 14,41 1.613,92 CO ‐ 11,92 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.22 COT‐205 Parafuso c/porcas p/ flanges DN 30 x 130 24 24,000 BDI2 26,56 637,44 32,11 770,64 COTAÇÕES

7.8.1.23 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 32,000 BDI2 8,02 256,64 9,70 310,40 CO ‐ 8,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.24 41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 1,600 BDI2 83,45 133,52 100,89 161,42 SIN ‐ 83,45 ‐ SINAPI 06_2023

7.8.1.25 COT‐198 Pedestal F°F° susp. Simples DN 400x400 1 1,000 BDI2 1.077,82 1.077,82 1.303,08 1.303,08 COTAÇÕES

7.8.1.26 COT‐048 Queimador biogás 1 1,000 BDI2 15.864,25 15.864,25 19.179,88 19.179,88 COTAÇÕES

7.8.1.27 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 3,000 BDI2 1.048,51 3.145,53 1.267,65 3.802,95 CO ‐ 1.048,51 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.28 25018687 TE FOFO ESG.FFF PN10 DN 150 UN 1,000 BDI2 498,23 498,23 602,36 602,36 CO ‐ 498,23 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.29 25000910 TE RED.FOFO FFF PN10 DN 150X 100 UN 1,000 BDI2 443,53 443,53 536,23 536,23 CO ‐ 443,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.30 COT‐199 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 100x2,30 1 1,000 BDI2 2.252,12 2.252,12 2.722,81 2.722,81 COTAÇÕES

7.8.1.31 COT‐200 Tubo F°F° esg FF em 6,00 PN10 DN 150x2,10 1 1,000 BDI2 2.789,56 2.789,56 3.372,58 3.372,58 COTAÇÕES

7.8.1.32 COT‐201 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 100x5,70 1 1,000 BDI2 3.191,93 3.191,93 3.859,04 3.859,04 COTAÇÕES

7.8.1.33 COT‐202 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 150x0,60 3 3,000 BDI2 1.375,11 4.125,33 1.662,51 4.987,53 COTAÇÕES

7.8.1.34 COT‐203 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 150x0,90 1 1,000 BDI2 1.375,11 1.375,11 1.662,51 1.662,51 COTAÇÕES

7.8.1.35 COT‐204 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN 150x1,40 1 1,000 BDI2 2.221,68 2.221,68 2.686,01 2.686,01 COTAÇÕES

7.8.1.36 COT‐197 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN 150x0,30 4 4,000 BDI2 955,24 3.820,96 1.154,89 4.619,56 COTAÇÕES

7.8.1.37 COT‐196 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x0,80 2 2,000 BDI2 980,48 1.960,96 1.185,40 2.370,80 COTAÇÕES

7.8.1.38 COT‐195 Tubo F°F° esg PP em 6,00 DN150x1,60 2 2,000 BDI2 1.678,75 3.357,50 2.029,61 4.059,22 COTAÇÕES

7.8.1.39 COT‐186 Tubo F°F° esg.PB c/anel DN 100xcmin5,5m 2500 14,000 BDI2 229,99 3.219,86 278,06 3.892,84 COTAÇÕES

7.8.1.40 25004162 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN100X1,00 UN 5,330 BDI2 807,12 4.301,95 975,81 5.201,07 CO ‐ 807,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.8.1.41 25002537 TUBO PVC DEFOFO PB JE DN300X6M M 20,000 BDI2 300,57 6.011,40 363,39 7.267,80 CO ‐ 300,57 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9 LEITOS DE SECAGEM  79.480,15 106.648,46

7.9.1 Serviços Preliminares  413,10 554,20

7.9.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 85,000 BDI1 4,86 413,10 6,52 554,20 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2 Movimento de terra  3.236,31 4.342,56

7.9.2.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 64,000 BDI1 3,95 252,80 5,30 339,20 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 640,000 BDI1 1,96 1.254,40 2,63 1.683,20 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2.3 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 11,000 BDI1 11,45 125,95 15,36 168,96 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2.4 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 2,000 BDI1 5,98 11,96 8,02 16,04 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2.5 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 64,000 BDI1 2,91 186,24 3,90 249,60 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2.6 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 21,000 BDI1 29,31 615,51 39,33 825,93 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.2.7 101134 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 57,000 BDI1 13,85 789,45 18,59 1.059,63 SIN ‐ 13,85 ‐ SINAPI 06_2023

7.9.3 Fundações e Estruturas 52.359,95 70.257,54

7.9.3.1 65000316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/‐, EM ANEIS PRE‐
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA104/‐

UN 4,000 BDI1 710,15 2.840,60 952,95 3.811,80 CO ‐ 710,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.3.2 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 5,000 BDI1 564,68 2.823,40 757,74 3.788,70 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.3.3 65000245 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS M2 127,000 BDI1 103,70 13.169,90 139,16 17.673,32 CO ‐ 103,70 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.3.4 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 127,000 BDI1 22,33 2.835,91 29,96 3.804,92 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.3.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 2.080,000 BDI1 13,08 27.206,40 17,55 36.504,00 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.3.6 65000655 CORTE E/OU INTERLIGACAO DE REDES EM PASSEIO REVESTIDO EM MOSAICO, LADRILHO 
HIDRAULICO/CERAMICO, PRE‐MOLDADO DE CONCRETO,PEDRA LAGOA STA. SERRADA, S.TOME, 
DIAMETRO DE 32 A 150 MM

UN 26,000 BDI1 133,99 3.483,74 179,80 4.674,80 CO ‐ 133,99 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



7.9.4 Assentamentos  3.547,56 4.759,24

7.9.4.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 590,000 BDI1 3,75 2.212,50 5,03 2.967,70 CO ‐ 3,75 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.4.2 65000376 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100 M 29,000 BDI1 3,68 106,72 4,94 143,26 CO ‐ 3,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.4.3 65000419 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE RPVC OU PRFV, INCLUSIVE BERCO (E = 10 CM) E 
ENVOLTORIA (GER. SUPERIOR + 20 CM), DEMATERIAL GRAN ULAR, DIAMETRO = 150MM.

M 10,000 BDI1 46,13 461,30 61,90 619,00 CO ‐ 46,13 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.4.4 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA ‐ 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 16,000 BDI1 47,94 767,04 64,33 1.029,28 SIN ‐ 47,94 ‐ SINAPI 06_2023

7.9.5 Pavimentação  2.005,83 2.691,63

7.9.5.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 27,000 BDI1 74,29 2.005,83 99,69 2.691,63 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.6 Poço Profundo  1.833,93 2.460,96

7.9.6.1 65001105 PRE‐FILTRO COM PEDRA BRITADA M3 9,000 BDI1 203,77 1.833,93 273,44 2.460,96 CO ‐ 203,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.7 Serviços Diversos 15.371,43 20.626,85

7.9.7.1 CPU‐060 CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DA  DESCARGA EM ALVENARIA DE BLOCOS, FUNDO EM 
CONCRETO E TAMPA EM PRFV, NAS DIMENSÕES INTERNAS, CONF. PROJETO: (0,70X0,70)M H = 
0,65M 

UN 1,000 BDI1 1.526,46 1.526,46 2.048,36 2.048,36 COMPOSIÇÕES

7.9.7.2 65003302 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5)CM ‐ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M2 88,000 BDI1 70,96 6.244,48 95,22 8.379,36 CO ‐ 70,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.7.3 65003279 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ AREIA GROSSA ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 7,000 BDI1 269,33 1.885,31 361,41 2.529,87 CO ‐ 269,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.7.4 65003281 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ BRITA N°1 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 9,000 BDI1 243,94 2.195,46 327,34 2.946,06 CO ‐ 243,94 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.7.5 65003284 MEIO SUPORTE PARA LEITO ‐ BRITA N°3 ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 18,000 BDI1 195,54 3.519,72 262,40 4.723,20 CO ‐ 195,54 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.8 Topografia  678,96 911,08

7.9.8.1 65001152 CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA. UN 4,000 BDI1 169,74 678,96 227,77 911,08 CO ‐ 169,74 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.9.9 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  33,08 44,40

7.9.9.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,000 BDI1 8,27 33,08 11,10 44,40 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.10 MATERIAIS  16.966,10 20.511,93

7.10.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 16.966,10 20.511,93

7.10.1.1 25002582 ADAPTADOR PVC ESG.PRIM/COLET PB JE DN100 UN 2,000 BDI2 6,82 13,64 8,25 16,50 CO ‐ 6,82 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.2 COT‐206 Arruela borr. Nitrilica p/f PN10 DN100 4 11,000 BDI2 1,42 15,62 1,72 18,92 COTAÇÕES

7.10.1.3 COT‐212 Curva 90º F°F° esg.BB je DN 150 3 4,000 BDI2 118,12 472,48 142,81 571,24 COTAÇÕES

7.10.1.4 COT‐190 Junta dta F°F° FF cl10 DN 100x 200 1 1,000 BDI2 1.179,51 1.179,51 1.426,03 1.426,03 COTAÇÕES

7.10.1.5 25002215 LUVA DE CORRER PVC BB JE PN10 DN100 UN 2,000 BDI2 32,67 65,34 39,50 79,00 CO ‐ 32,67 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.6 25046924 PARAFUSO SEXT C/PORCA M20x90mm GALV RT UN 72,000 BDI2 11,92 858,24 14,41 1.037,52 CO ‐ 11,92 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.7 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 3,000 BDI2 1.048,51 3.145,53 1.267,65 3.802,95 CO ‐ 1.048,51 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.8 25002857 TAMPA FOFO DUCTIL P‐COPASA 139 ESGOTO UN 4,000 BDI2 605,11 2.420,44 731,58 2.926,32 CO ‐ 605,11 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.9 25018687 TE FOFO ESG.FFF PN10 DN 150 UN 2,000 BDI2 498,23 996,46 602,36 1.204,72 CO ‐ 498,23 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.10 COT‐218 Toco F°F° esg. FF PN10 DN 150x0,50m 2 2,000 BDI2 478,56 957,12 578,58 1.157,16 COTAÇÕES

7.10.1.11 25004162 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN100X1,00 UN 3,000 BDI2 807,12 2.421,36 975,81 2.927,43 CO ‐ 807,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.10.1.12 COT‐194 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN150x2,00 1700 1,000 BDI2 1.942,91 1.942,91 2.348,98 2.348,98 COTAÇÕES

7.10.1.13 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 19,000 BDI2 42,55 808,45 51,44 977,36 SIN ‐ 42,55 ‐ SINAPI 06_2023

7.10.1.14 41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 20,000 BDI2 83,45 1.669,00 100,89 2.017,80 SIN ‐ 83,45 ‐ SINAPI 06_2023

7.11 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO FINAL  117.943,59 158.260,67

7.11.1 Serviços Preliminares  68,04 91,28

7.11.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 14,000 BDI1 4,86 68,04 6,52 91,28 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2 Movimento de Terra  12.488,66 16.757,53

7.11.2.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 101,000 BDI1 3,95 398,95 5,30 535,30 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 402,000 BDI1 1,96 787,92 2,63 1.057,26 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2.3 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 13,000 BDI1 5,98 77,74 8,02 104,26 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2.4 65000162 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3 155,000 BDI1 20,57 3.188,35 27,60 4.278,00 CO ‐ 20,57 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2.5 65000165 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 
M

M3 78,000 BDI1 24,49 1.910,22 32,86 2.563,08 CO ‐ 24,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2.6 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 13,000 BDI1 65,36 849,68 87,71 1.140,23 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.2.7 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 180,000 BDI1 29,31 5.275,80 39,33 7.079,40 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.3 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  6.270,54 8.414,23

7.11.3.1 65002541 ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA 
VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M

M2 153,000 BDI1 34,78 5.321,34 46,67 7.140,51 CO ‐ 34,78 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.3.2 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 28,000 BDI1 33,90 949,20 45,49 1.273,72 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.4 Fundações e Estruturas 67.012,34 89.918,76

7.11.4.1 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 130,000 BDI1 22,33 2.902,90 29,96 3.894,80 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.4.2 65000246 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E 
VIGAS

M2 49,000 BDI1 104,48 5.119,52 140,20 6.869,80 CO ‐ 104,48 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.4.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,000 BDI1 564,68 564,68 757,74 757,74 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.4.4 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO

M3 22,000 BDI1 723,90 15.925,80 971,40 21.370,80 CO ‐ 723,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.4.5 65000250 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS M2 81,000 BDI1 175,40 14.207,40 235,37 19.064,97 CO ‐ 175,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.4.6 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 2.163,000 BDI1 13,08 28.292,04 17,55 37.960,65 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.5 Assentamentos  5.659,80 7.593,24

7.11.5.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 772,000 BDI1 3,75 2.895,00 5,03 3.883,16 CO ‐ 3,75 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.5.2 65002364 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV UN 2,000 BDI1 1.382,40 2.764,80 1.855,04 3.710,08 CO ‐ 1.382,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



7.11.6 Serviços Diversos  24.391,37 32.730,73

7.11.6.1 CPU‐061 EXECUÇÃO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  
FIXAÇÃO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,000 BDI1 318,65 318,65 427,60 427,60 COMPOSIÇÕES

7.11.6.2 CPU‐062 EXECUÇÃO DE PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE FºGº, INCLUSIVE TALHA 
MANUAL, CAP. 500KG E MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 1,000 BDI1 7.165,78 7.165,78 9.615,76 9.615,76 COMPOSIÇÕES

7.11.6.3 65004605 GUARDA CORPO EM PRFV, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 7,000 BDI1 991,24 6.938,68 1.330,14 9.310,98 CO ‐ 991,24 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.6.4 65004203 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,000 BDI1 7.290,44 7.290,44 9.783,04 9.783,04 CO ‐ 7.290,44 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.6.5 65004204 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, ADICIONAL DE ALTURA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 0,100 BDI1 197,19 19,72 264,61 26,46 CO ‐ 197,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.6.6 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 2,800 BDI1 949,32 2.658,10 1.273,89 3.566,89 CO ‐ 949,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.7 Recuperação de Estruturas 1.407,78 1.889,10

7.11.7.1 65001628 TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR M2 18,000 BDI1 78,21 1.407,78 104,95 1.889,10 CO ‐ 78,21 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.11.8 Urbanização ‐ Cercas e Plantas 645,06 865,80

7.11.8.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 78,000 BDI1 8,27 645,06 11,10 865,80 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.12 MATERIAIS  70.496,04 85.230,18

7.12.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA  70.496,04 85.230,18

7.12.1.1 25003732 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN80 UN 14,000 BDI2 2,94 41,16 3,55 49,70 CO ‐ 2,94 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.2 25003566 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 UN 5,000 BDI2 3,14 15,70 3,80 19,00 CO ‐ 3,14 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.3 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 3,000 BDI2 5,64 16,92 6,82 20,46 CO ‐ 5,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.4 COT‐066 Conj. Moto‐bomba submersível p/ esgoto, trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 6,64 l/s ‐hm = 
12,38 mca, pot. 5

1 2,000 BDI2 23.421,52 46.843,04 28.316,62 56.633,24 COTAÇÕES

7.12.1.5 COT‐011 Curva 90 FF DN80 UN 1,500 BDI2 353,63 530,44 427,54 641,31 COTAÇÕES

7.12.1.6 COT‐014 Flange cego DN100 UN 1,000 BDI2 194,54 194,54 235,20 235,20 COTAÇÕES

7.12.1.7 COT‐105 Haste de prolongamento em ferro trefilado com quadrado e boca de chave (HQC1) ‐ ø 1.1/8'' L = 3,0m 1 1,000 BDI2 2.797,23 2.797,23 3.381,85 3.381,85 COTAÇÕES

7.12.1.8 COT‐220 Junta dta F°F° FF cl10 DN 100x 200 1 1,000 BDI2 1.179,51 1.179,51 1.426,03 1.426,03 COTAÇÕES

7.12.1.9 COT‐190 Junta dta F°F° FF cl10 DN 100x 200 1 1,000 BDI2 1.179,51 1.179,51 1.426,03 1.426,03 COTAÇÕES

7.12.1.10 25029320 JUNTA GIBAULT FOFO P/FOFO ESG.DN  80 UN 2,000 BDI2 277,90 555,80 335,98 671,96 CO ‐ 277,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.11 25000365 LUVA FOFO BB JE DN 100 UN 1,000 BDI2 201,17 201,17 243,21 243,21 CO ‐ 201,17 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.12 COT‐216 Luva F°F° BB je DN 150 3 1,000 BDI2 214,39 214,39 259,20 259,20 COTAÇÕES

7.12.1.13 COT‐155 Mancal inter.fofo p/haste prol.DN 1.1/8" 2 1,000 BDI2 174,40 174,40 210,85 210,85 COTAÇÕES

7.12.1.14 25046924 PARAFUSO SEXT C/PORCA M20x90mm GALV RT UN 16,000 BDI2 11,92 190,72 14,41 230,56 CO ‐ 11,92 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.15 25046925 PARAFUSO SEXT C/PORCA M16X80MM GALV RT UN 128,000 BDI2 8,02 1.026,56 9,70 1.241,60 CO ‐ 8,02 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.16 25003292 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN150 UN 1,000 BDI2 972,68 972,68 1.175,97 1.175,97 CO ‐ 972,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.17 25003290 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 UN 3,000 BDI2 618,09 1.854,27 747,27 2.241,81 CO ‐ 618,09 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.18 COT‐219 Te red. F°F° FFF PN16 DN 100x 80 3 3,000 BDI2 423,71 1.271,13 512,27 1.536,81 COTAÇÕES

7.12.1.19 25004262 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN 80X1,00 UN 4,000 BDI2 630,23 2.520,92 761,95 3.047,80 CO ‐ 630,23 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.20 25048147 TUBO FOFO FF EM 6,00 PN10 DN 80X1,00 UN 4,100 BDI2 492,28 2.018,35 595,17 2.440,20 CO ‐ 492,28 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.21 25004162 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN100X1,00 UN 1,100 BDI2 807,12 887,83 975,81 1.073,39 CO ‐ 807,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.12.1.22 COT‐193 Tubo F°F° esg PF em 6,00 PN10 DN150x1,0 7500 2,700 BDI2 1.362,64 3.679,13 1.647,43 4.448,06 COTAÇÕES

7.12.1.23 25039617 VALVULA RET.FOFO ESG.PN10 DN 75 UN 2,000 BDI2 1.065,32 2.130,64 1.287,97 2.575,94 CO ‐ 1.065,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13 ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS ‐ EEF 256.861,56 344.681,65

7.13.1 Serviços Preliminares 34,02 45,64

7.13.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 7,000 BDI1 4,86 34,02 6,52 45,64 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.2 Construção Civil 13.530,12 18.155,64

7.13.2.1 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 1,000 BDI1 258,28 258,28 346,59 346,59 CO ‐ 258,28 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.2.2 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 63,000 BDI1 7,14 449,82 9,58 603,54 SIN ‐ 7,14 ‐ SINAPI 06_2023

7.13.2.3 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,350 BDI1 820,58 1.107,78 1.101,14 1.486,54 SIN ‐ 820,58 ‐ SINAPI 06_2023

7.13.2.4 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,350 BDI1 308,02 415,83 413,33 558,00 SIN ‐ 308,02 ‐ SINAPI 06_2023

7.13.2.5 65002519 REBOCO ‐ ARGAMASSA DE GESSO M2 63,000 BDI1 18,31 1.153,53 24,57 1.547,91 CO ‐ 18,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.2.6 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 6,000 BDI1 34,93 209,58 46,87 281,22 SIN ‐ 34,93 ‐ SINAPI 06_2023

7.13.2.7 65000089 ALVENARIA ELEVACAO E=20CM ‐ TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20X10X5,5)CM M2 28,000 BDI1 283,34 7.933,52 380,21 10.645,88 CO ‐ 283,34 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.2.8 65000103 PINTURA ACRILICA ‐ SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO M2 54,000 BDI1 37,07 2.001,78 49,74 2.685,96 CO ‐ 37,07 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.3 Movimento de Terra  117,52 157,68

7.13.3.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 2,000 BDI1 3,95 7,90 5,30 10,60 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.3.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 20,000 BDI1 1,96 39,20 2,63 52,60 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,000 BDI1 2,91 5,82 3,90 7,80 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.3.4 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 1,000 BDI1 5,98 5,98 8,02 8,02 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.3.5 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 2,000 BDI1 29,31 58,62 39,33 78,66 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.4 Conteção, Escor., Esgot. E Drenagem  228.693,66 306.883,98

7.13.4.1 COT‐064 Conj. Moto‐bomba submersível p/ esgoto, trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 2,65 l/s ‐hm = 
21,95 mca, pot. 4

1 6,000 BDI1 37.810,51 226.863,06 50.737,92 304.427,52 COTAÇÕES

7.13.4.2 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 54,000 BDI1 33,90 1.830,60 45,49 2.456,46 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.5 Fundações e Estruturas  14.008,50 18.797,61



7.13.5.1 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,500 BDI1 564,68 282,34 757,74 378,87 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.5.2 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 10,000 BDI1 782,12 7.821,20 1.049,53 10.495,30 CO ‐ 782,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.5.3 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 160,000 BDI1 13,08 2.092,80 17,55 2.808,00 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.5.4 65000239 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES M2 44,000 BDI1 64,31 2.829,64 86,30 3.797,20 CO ‐ 64,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.5.5 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 44,000 BDI1 22,33 982,52 29,96 1.318,24 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.6 Pavimentação  461,20 618,90

7.13.6.1 65000465 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E = 2 
CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6CM

M2 10,000 BDI1 46,12 461,20 61,89 618,90 CO ‐ 46,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.13.7 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  16,54 22,20

7.13.7.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,000 BDI1 8,27 16,54 11,10 22,20 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.14 ABRIGO DOS PAINÉIS ‐ INST. ELÉTRIC.EEF 33.030,79 44.324,02

7.14.1 Instalação Elétrica 33.030,79 44.324,02

7.14.1.1 CPU‐023 FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ‐ SALA ELÉTRICA UN 1,000 BDI1 33.030,79 33.030,79 44.324,02 44.324,02 COMPOSIÇÕES

7.15 MATERIAIS  1.806,56 2.184,13

7.15.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 1.806,56 2.184,13

7.15.1.1 CPU‐024 OBRAS E SERVIÇOS A SEGUIR: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ‐ SALA ELÉTRICA UN 1,000 BDI2 1.806,56 1.806,56 2.184,13 2.184,13 COMPOSIÇÕES

7.16 LINHA DE RECALQUE EEF 2.122,81 2.848,27

7.16.1 Movimento de Terra  1.516,83 2.035,13

7.16.1.1 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,500 BDI1 407,00 203,50 546,15 273,08 CO ‐ 407,00 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.2 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 39,000 BDI1 8,40 327,60 11,27 439,53 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.3 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 5,000 BDI1 3,95 19,75 5,30 26,50 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.4 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 31,000 BDI1 1,96 60,76 2,63 81,53 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.5 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 15,000 BDI1 11,45 171,75 15,36 230,40 CO ‐ 11,45 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.6 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 1,000 BDI1 5,98 5,98 8,02 8,02 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.7 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 31,000 BDI1 2,91 90,21 3,90 120,90 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.8 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 0,500 BDI1 3,93 1,96 5,27 2,64 CO ‐ 3,93 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.9 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M M3 2,000 BDI1 13,77 27,54 18,48 36,96 CO ‐ 13,77 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.10 102303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2,000 BDI1 7,42 14,84 9,96 19,92 SIN ‐ 7,42 ‐ SINAPI 06_2023

7.16.1.11 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 18,000 BDI1 29,31 527,58 39,33 707,94 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.1.12 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 1,000 BDI1 65,36 65,36 87,71 87,71 CO ‐ 65,36 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.2 Assentamentos  202,40 271,70

7.16.2.1 65000376 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100 M 55,000 BDI1 3,68 202,40 4,94 271,70 CO ‐ 3,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.3 Topografia 46,53 62,44

7.16.3.1 65001149 CADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE KM 0,055 BDI1 846,05 46,53 1.135,31 62,44 CO ‐ 846,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.16.4 Movimento de Terra  315,70 423,50

7.16.4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 55,000 BDI1 5,74 315,70 7,70 423,50 SIN ‐ 5,74 ‐ SINAPI 06_2023

7.16.5 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  41,35 55,50

7.16.5.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,000 BDI1 8,27 41,35 11,10 55,50 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.17 MATERIAIS 3.712,92 4.489,14

7.17.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 3.712,92 4.489,14

7.17.1.1 9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 60,000 BDI2 45,34 2.720,40 54,82 3.289,20 SIN ‐ 45,34 ‐ SINAPI 06_2023

7.17.1.2 25000076 CURVA 45º FOFO BB JE DN 100 UN 4,000 BDI2 195,43 781,72 236,27 945,08 CO ‐ 195,43 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.17.1.3 25000087 CURVA 90º FOFO BB JE DN 100 UN 1,000 BDI2 210,80 210,80 254,86 254,86 CO ‐ 210,80 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18 CASA DE CONTROLE  97.260,16 130.511,64

7.18.1 Serviços Preliminares  58,32 78,24

7.18.1.1 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS ‐ GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS M2 12,000 BDI1 4,86 58,32 6,52 78,24 CO ‐ 4,86 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2 Construção Civil 39.575,67 53.105,54

7.18.2.1 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 3,000 BDI1 258,28 774,84 346,59 1.039,77 CO ‐ 258,28 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.2 65000098 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 20 CM M2 53,000 BDI1 291,85 15.468,05 391,63 20.756,39 CO ‐ 291,85 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.3 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 18,000 BDI1 157,70 2.838,60 211,62 3.809,16 CO ‐ 157,70 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.4 65000099 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 30 CM M2 2,000 BDI1 437,46 874,92 587,03 1.174,06 CO ‐ 437,46 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.5 87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 156,000 BDI1 10,24 1.597,44 13,74 2.143,44 SIN ‐ 10,24 ‐ SINAPI 06_2023

7.18.2.6 65002519 REBOCO ‐ ARGAMASSA DE GESSO M2 138,000 BDI1 18,31 2.526,78 24,57 3.390,66 CO ‐ 18,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.7 65000121 EMBOCO M2 18,000 BDI1 35,52 639,36 47,66 857,88 CO ‐ 35,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.8 65000124 REVESTIMENTO ‐ AZULEJOS BRANCOS M2 18,000 BDI1 130,15 2.342,70 174,65 3.143,70 CO ‐ 130,15 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.9 65003867 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M2 11,000 BDI1 99,33 1.092,63 133,29 1.466,19 CO ‐ 99,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.10 65000103 PINTURA ACRILICA ‐ SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO M2 138,000 BDI1 37,07 5.115,66 49,74 6.864,12 CO ‐ 37,07 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.11 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,620 BDI1 820,58 3.791,08 1.101,14 5.087,27 SIN ‐ 820,58 ‐ SINAPI 06_2023

7.18.2.12 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,000 BDI1 308,02 616,04 413,33 826,66 SIN ‐ 308,02 ‐ SINAPI 06_2023



7.18.2.13 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,700 BDI1 660,75 462,52 886,66 620,66 SIN ‐ 660,75 ‐ SINAPI 06_2023

7.18.2.14 65003897 DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, POLIMENTO NAS 
DUAS FACES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 1,300 BDI1 318,87 414,53 427,89 556,26 CO ‐ 318,87 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.2.15 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,400 BDI1 83,66 200,78 112,26 269,42 SIN ‐ 83,66 ‐ SINAPI 06_2023

7.18.2.16 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 34,000 BDI1 24,11 819,74 32,35 1.099,90 SIN ‐ 24,11 ‐ SINAPI 06_2023

7.18.3 Movimento de Terra  401,03 538,05

7.18.3.1 65000172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 12,000 BDI1 8,40 100,80 11,27 135,24 CO ‐ 8,40 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.3.2 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 4,000 BDI1 3,95 15,80 5,30 21,20 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.3.3 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 40,000 BDI1 1,96 78,40 2,63 105,20 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.3.4 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 8,000 BDI1 5,98 47,84 8,02 64,16 CO ‐ 5,98 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.3.5 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 4,000 BDI1 2,91 11,64 3,90 15,60 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.3.6 65000174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 5,000 BDI1 29,31 146,55 39,33 196,65 CO ‐ 29,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.4 Contenção, Escor., Esgot e Drenagem  8.584,49 11.519,43

7.18.4.1 CPU‐065 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,05X0,50)M H = 1,05M

UN 1,000 BDI1 1.332,23 1.332,23 1.787,72 1.787,72 COMPOSIÇÕES

7.18.4.2 CPU‐066 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,62M ‐ 
CP1 = CP4

UN 2,000 BDI1 732,42 1.464,84 982,83 1.965,66 COMPOSIÇÕES

7.18.4.3 CPU‐067 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,70M ‐ 
CP2

UN 1,000 BDI1 778,16 778,16 1.044,21 1.044,21 COMPOSIÇÕES

7.18.4.4 CPU‐068 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,60M ‐ 
CP3

UN 1,000 BDI1 722,68 722,68 969,76 969,76 COMPOSIÇÕES

7.18.4.5 CPU‐069 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,80M ‐ 
CP5

UN 1,000 BDI1 820,96 820,96 1.101,65 1.101,65 COMPOSIÇÕES

7.18.4.6 CPU‐070 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO PVC ROSCÁVEL ‐ Ø 1.1/2'' L = 0,30M, PARA ESGOTAMENTO 
DA COBERTURA, CONFORME PROJETO

UN 13,000 BDI1 13,64 177,32 18,30 237,90 COMPOSIÇÕES

7.18.4.7 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 97,000 BDI1 33,90 3.288,30 45,49 4.412,53 CO ‐ 33,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5 Fundações e Estrutura  18.399,04 24.689,00

7.18.5.1 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,000 BDI1 564,68 564,68 757,74 757,74 CO ‐ 564,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5.2 65000239 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDACOES M2 24,000 BDI1 64,31 1.543,44 86,30 2.071,20 CO ‐ 64,31 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5.3 65000245 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS M2 47,000 BDI1 103,70 4.873,90 139,16 6.540,52 CO ‐ 103,70 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5.4 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 71,000 BDI1 22,33 1.585,43 29,96 2.127,16 CO ‐ 22,33 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5.5 65000277 ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 320,000 BDI1 13,08 4.185,60 17,55 5.616,00 CO ‐ 13,08 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5.6 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 5,500 BDI1 782,12 4.301,66 1.049,53 5.772,42 CO ‐ 782,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.5.7 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO ‐ CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 ‐ 
PREPARO E LANCAMENTO

M3 3,000 BDI1 448,11 1.344,33 601,32 1.803,96 CO ‐ 448,11 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.6 Assentamentos  36,99 49,65

7.18.6.1 COT‐071 Arruela lisa tipo a 2''x1''x2'' ‐ aço ‐ PB 173 1 1,000 BDI1 0,29 0,29 0,39 0,39 COTAÇÕES

7.18.6.2 COT‐072 Grampo para cabo de aço 5/8'' 1 1,000 BDI1 3,58 3,58 4,80 4,80 COTAÇÕES

7.18.6.3 65000376 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100 M 9,000 BDI1 3,68 33,12 4,94 44,46 CO ‐ 3,68 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.7 Pavimentação  1.560,09 2.093,49

7.18.7.1 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 21,000 BDI1 74,29 1.560,09 99,69 2.093,49 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

7.18.8 Instalação Hidráulica Predial  387,45 519,92

7.18.8.1 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,000 BDI1 387,45 387,45 519,92 519,92 SIN ‐ 387,45 ‐ SINAPI 06_2023

7.18.9 Serviços Específicos  28.224,00 37.873,92

7.18.9.1 CPU‐073 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOSSS M2 56,000 BDI1 504,00 28.224,00 676,32 37.873,92 COMPOSIÇÕES

7.18.10 Urbanização ‐ Cercas e Plantas  33,08 44,40

7.18.10.1 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,000 BDI1 8,27 33,08 11,10 44,40 SIN ‐ 8,27 ‐ SINAPI 06_2023

7.19 MATERIAIS  510,60 617,28

7.19.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA  510,60 617,28

7.19.1.1 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 12,000 BDI2 42,55 510,60 51,44 617,28 SIN ‐ 42,55 ‐ SINAPI 06_2023

7.20 CASA DE CONTROLE ‐ INST. ELÉTRICA 6.887,01 9.241,68

7.20.1 Instalação Elétrica  6.887,01 9.241,68

7.20.1.1 CPU‐025 FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ‐ CASA DE CONTROLE UN 1,000 BDI1 6.887,01 6.887,01 9.241,68 9.241,68 COMPOSIÇÕES

7.21 MATERIAIS  1.806,56 2.184,13

7.21.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 1.806,56 2.184,13

7.21.1.1 CPU‐026 OBRAS E SERVIÇOS A SEGUIR: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ‐ CASA DE CONTROLE UN 1,000 BDI2 1.806,56 1.806,56 2.184,13 2.184,13 COMPOSIÇÕES

8 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO  541.284,15 702.009,09

8.1 LIGAÇÕES PREDIAIS ‐ N = 489 UN. 358.184,64 480.647,49

8.1.1 Serviços Preliminares  2.901,36 3.888,72

8.1.1.1 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 792,000 BDI1 1,05 831,60 1,41 1.116,72 CO ‐ 1,05 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023



8.1.1.2 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 1.848,000 BDI1 1,12 2.069,76 1,50 2.772,00 CO ‐ 1,12 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.2 Movimento de Terra  215,21 288,70

8.1.2.1 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 9,750 BDI1 3,95 38,51 5,30 51,68 CO ‐ 3,95 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.2.2 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 58,500 BDI1 1,96 114,66 2,63 153,85 CO ‐ 1,96 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.2.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 9,750 BDI1 2,91 28,37 3,90 38,02 CO ‐ 2,91 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.2.4 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,490 BDI1 16,59 8,13 22,26 10,91 CO ‐ 16,59 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.2.5 65000181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 9,260 BDI1 2,20 20,37 2,95 27,32 CO ‐ 2,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.2.6 65000182 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE M3 9,750 BDI1 0,53 5,17 0,71 6,92 CO ‐ 0,53 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3 Pavimentação  157.271,16 211.046,34

8.1.3.1 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE‐MOLDADO DE CONCRETO M2 1.333,000 BDI1 15,52 20.688,16 20,83 27.766,39 CO ‐ 15,52 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.2 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 150,000 BDI1 19,09 2.863,50 25,62 3.843,00 CO ‐ 19,09 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.3 65000482 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 
DEMOLIDO

M2 825,000 BDI1 66,90 55.192,50 89,77 74.060,25 CO ‐ 66,90 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.4 65000466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 
CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COMCONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.

M2 150,000 BDI1 74,29 11.143,50 99,69 14.953,50 CO ‐ 74,29 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.5 65000041 DEMOLICAO PASSEIO REVESTIDO COM PEDRAS IRREGULARES M2 37,000 BDI1 20,83 770,71 27,95 1.034,15 CO ‐ 20,83 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.6 65000040 DEMOLICAO PASSEIO REVESTIDO COM PEDRAS REGULARES M2 37,000 BDI1 24,32 899,84 32,64 1.207,68 CO ‐ 24,32 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.7 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M2 508,000 BDI1 70,19 35.656,52 94,19 47.848,52 CO ‐ 70,19 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.8 65000487 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE‐MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 508,000 BDI1 43,49 22.092,92 58,36 29.646,88 CO ‐ 43,49 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.9 65000470 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE 
CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 37,000 BDI1 112,03 4.145,11 150,33 5.562,21 CO ‐ 112,03 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.3.10 65000469 PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA), COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO 
DE CIMENTO DE 150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 37,000 BDI1 103,20 3.818,40 138,48 5.123,76 CO ‐ 103,20 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4 Crescimento Vegetativo e Expansão  197.796,91 265.423,73

8.1.4.1 65000569 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATE 1,50 M) M 1.686,000 BDI1 51,51 86.845,86 69,12 116.536,32 CO ‐ 51,51 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4.2 65000570 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1 ,50 ATE 2,00 M) M 232,000 BDI1 74,28 17.232,96 99,68 23.125,76 CO ‐ 74,28 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4.3 65000571 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2 ,00 ATE 2,50 M) M 123,000 BDI1 105,60 12.988,80 141,70 17.429,10 CO ‐ 105,60 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4.4 65000572 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2 ,50 ATE 3,00 M) M 145,000 BDI1 145,81 21.142,45 195,66 28.370,70 CO ‐ 145,81 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4.5 65002831 POCO LUMINAR COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA EM CONCRETO PREMOLDADO ‐ PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,00 M

UN 489,000 BDI1 102,18 49.966,02 137,12 67.051,68 CO ‐ 102,18 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4.6 65002832 POCO LUMINAR COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA EM CONCRETO PREMOLDADO ‐ ADICIONAL DE 
PROFUNDIDADE

M 21,000 BDI1 6,18 129,78 8,29 174,09 CO ‐ 6,18 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.1.4.7 65000574 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3 ,50M) M 36,000 BDI1 263,64 9.491,04 353,78 12.736,08 CO ‐ 263,64 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.2 MATERIAIS  183.099,51 221.361,60

8.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA  183.099,51 221.361,60

8.2.1.1 25031379 TAMPAO FOFO NODULAR T‐5 ‐ POCO LUMINAR UN 489,000 BDI2 62,28 30.454,92 75,30 36.821,70 CO ‐ 62,28 ‐ COPASA SUDESTE 07_2023

8.2.1.2 COT‐221 Tubo ceramico esg. PB je DN 200x1,50m 264000 450,000 BDI2 20,21 9.094,50 24,43 10.993,50 COTAÇÕES

8.2.1.3 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 2.268,000 BDI2 42,55 96.503,40 51,44 116.665,92 SIN ‐ 42,55 ‐ SINAPI 06_2023

8.2.1.4 1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 489,000 BDI2 61,99 30.313,11 74,95 36.650,55 SIN ‐ 61,99 ‐ SINAPI 06_2023

8.2.1.5 42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA 
ESGOTO

UN 489,000 BDI2 34,22 16.733,58 41,37 20.229,93 SIN ‐ 34,22 ‐ SINAPI 06_2023


