
36.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4,000 18,40 73,60 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

36.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4,000 13,86 55,44 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

36.3 9827 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 3,800 447,06 1.698,83 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

37 CPU‐037 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO REATOR EM PRFV, TIPO PLATAFORMA, 
ALT. TOTAL = 5,05M ‐ 03 PATAMARES, INCL. FIX. NO PISO E PAREDE DO UASB, CONF. PROJETO 

UN 36.298,44

37.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 12,000 18,40 220,80 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

37.2 6111 SERVENTE DE OBRAS H 12,000 12,05 144,60 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

37.3 COT‐097 Escada de acesso ao reator em prfv, tipo plataforma, altura total = 5,05m ‐ 03 patamares, inclusive 
fixação no piso e pa

1 1,000 35.933,04 35.933,04 COTAÇÕES

38 CPU‐038 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DOS MANGOTES DE 
DISTRIBUIÇÃO DO UASB EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, 
CONFORME PROJETO

UN 211,74

38.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,500 18,40 9,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

38.2 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,500 12,05 6,03 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

38.3 COT‐089 Abraçadeira para fixação dos mangotes de distribuição do UASB em poliester reforçada com fibra de 
vidro, inclusive Fixaç

1 1,000 196,51 196,51 COTAÇÕES

39 CPU‐039 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTE TIPO SP1 PARA FIXAÇÃO DO TUBO À PAREDE DA 
UNIDADE EM CANTONEIRAS DE AÇO 2.1/2''X2.1/2''X1/4'', INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME 
PROJETO

UN 191,84

39.1 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 4,000 18,40 73,60 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

39.2 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 4,000 13,86 55,44 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

39.3 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 3,480 8,22 28,61 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

39.4 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN 1,000 17,03 17,03 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

39.5 COT‐113 Chumbador de expansão ø 3/4'' 1 4,000 4,29 17,16 COTAÇÕES

40 CPU‐040 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO (CDV) DO UASB EM PRFV, INCL. CALHA VERTEDORA E 
CONJUNTO PARA INTERLIGAÇÃO/FIXAÇÃO DOS MANGOTES E DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO, 
DIMENSÕES: Ø 1,00M H = 0,35M

UN 2.558,75

40.1 COT‐061 Caixa de distribuição de vazão (CDV) do UASB em PRFV, incl. calha vertedora e conjunto para 
interligação/fixação dos man

1 1,000 2.558,75 2.558,75 COTAÇÕES

41 CPU‐041 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SEPARADOR TRIFÁSICO/COIFA MONTADO EM PLACAS DE PRFV, 
INCLUSIVE PORCAS, ARRUELAS E CHUMBADORES EM AÇO INOX, CONF. DETALHES DE PROJETO

UN 37.364,39

41.1 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 20,000 46,56 931,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

41.2 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 20,000 18,40 368,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

41.3 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 20,000 13,86 277,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

41.4 6111 SERVENTE DE OBRAS H 20,000 12,05 241,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

41.5 COT‐103 Separador trifásico/coifa montado em placas de PRFV, inclusive porcas, arruelas e chumbadores em 
aço inox, conf. Detalhe

1 1,000 35.146,99 35.146,99 COTAÇÕES

41.6 COT‐093 Chumbador de expansão e porca tipo borboleta em aço inox ‐ ø 3/8'' 1 64,000 6,25 400,00 COTAÇÕES

42 CPU‐042 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA VERTEDORA EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE 
VIDRO (PRFV), DIMENSÕES: L = 4,75M  H = 0,27M, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 

UN 9.046,37

42.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5,000 18,40 92,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

42.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5,000 13,86 69,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

42.3 COT‐102 Placa vertedora em poliester reforçada com fibra de vidro (PRFV), dimensões: l = 4,75m H = 0,27m 1 1,000 8.822,57 8.822,57 COTAÇÕES

42.4 COT‐093 Chumbador de expansão e porca tipo borboleta em aço inox ‐ ø 3/8'' 1 10,000 6,25 62,50 COTAÇÕES

43 CPU‐043 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA RETENTORA EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE 
VIDRO (PRFV), DIMENSÕES: L = 4,45M  H = 0,27M, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 

UN 8.507,90

43.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5,000 18,40 92,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

43.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5,000 13,86 69,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

43.3 COT‐093 Chumbador de expansão e porca tipo borboleta em aço inox ‐ ø 3/8'' 1 9,000 6,25 56,25 COTAÇÕES

43.4 COT‐101 Placa retentora de escuma em poliester reforçada com fibra de vidro (PRFV), dimensões: l = 4,45m h 
= 0,27m

1 1,000 8.290,35 8.290,35 COTAÇÕES

44 CPU‐044 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA 
DE PRFV E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSÕES: (0,90X0,95)M 

UN 1.314,69

44.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 2,000 18,40 36,80 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

44.2 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,000 12,05 24,10 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

44.3 COT‐095 Comporta de superfície, tipo manual, gaveta em resina de poliester reforçada com fibra de vidro 
(PRFV), guia de embutir

1 1,000 1.253,79 1.253,79 COTAÇÕES



45 CPU‐045 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANALETA VERTEDORA DE DISTRIBUIÇÃO NOS FILTROS EM 
RESINA DE PRFV, INCL. FIXAÇÃO, DIMENSÕES: L = 5,25M H = 0,22M 

UN 9.091,77

45.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5,000 18,40 92,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

45.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5,000 13,86 69,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

45.3 COT‐094 Canaleta vertedora de distribuição nos filtros em resina de poliester reforçada com fibra de vidro 
(PRFV), inclusive fix

1 1,000 8.905,47 8.905,47 COTAÇÕES

45.4 COT‐093 Chumbador de expansão e porca tipo borboleta em aço inox ‐ ø 3/8'' 1 4,000 6,25 25,00 COTAÇÕES

46 CPU‐046 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANALETA DE RECOLHIMENTO NO DECANTADOR EM PRFV, 
DIMENSÕES: L = 3,50M H = 0,235M, INCL. FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 

UN 5.771,01

46.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4,000 18,40 73,60 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

46.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4,000 13,86 55,44 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

46.3 COT‐092 Canaleta de recolhimento no decantador em poliester reforçada com fibra de vidro (PRFV), 
dimensões: l = 3,50m h = 0,235m

1 1,000 5.616,97 5.616,97 COTAÇÕES

46.4 COT‐093 Chumbador de expansão e porca tipo borboleta em aço inox ‐ ø 3/8'' 1 4,000 6,25 25,00 COTAÇÕES

47 CPU‐047 EXECUÇÃO DE PLACAS PERFURADAS EM CONCRETO ESTRUTURAL P/ PASSAGEM DO LÍQUIDO 
FILTRADO E SUSTENTAÇÃO DO MEIO FILTRANTE, NAS DIMENSÕES: (1,12X1,05)M, CONF. PROJETO

UN 533,91

47.1 6111 SERVENTE DE OBRAS H 6,000 12,05 72,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

47.2 65000245 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS M2 1,720 103,70 178,36 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

47.3 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 12,800 13,08 167,42 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

47.4 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,160 723,90 115,82 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

48 CPU‐048 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERFIS DE DECANTAÇÃO EM PVC RÍGIDO, INCLUSIVE SOLDAGEM, 
FIXAÇÃO E VIGA ''I'' 6'' PARA APOIO DAS PLACAS, CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 35.215,72

48.1 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 77,000 13,86 1.067,22 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

48.2 COT‐228 Perfil de decantação em PVC, retangular, cor preta, dimensões: (50x90x1.200)mm ‐ instalação a 60º 1 3.700,000 7,34 27.158,00 COTAÇÕES

48.3 COT‐100 Solução adesiva ‐ THF, linha tigre ou similar ‐ 900ml 1 100,000 66,53 6.653,00 COTAÇÕES

48.4 4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG 21,600 8,81 190,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

48.5 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8,000 18,40 147,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49 CPU‐049 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERFIS ''I'' EM ALUMÍNIO (5X7,5X40)MM PARA SUSTENTAÇÃO E 
FIXAÇÃO DAS BANDEJAS DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 1.913,26

49.1 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 10,000 18,40 184,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49.2 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8,000 18,40 147,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49.3 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 3,000 13,86 41,58 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49.4 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,000 13,86 41,58 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49.5 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 1,200 9,38 11,26 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49.6 4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG 44,000 8,81 387,64 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

49.7 COT‐093 Chumbador de expansão e porca tipo borboleta em aço inox ‐ ø 3/8'' 1 176,000 6,25 1.100,00 COTAÇÕES

50 CPU‐050 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANDEJA PERFURADA PARA DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO EM 
PRFV, DIMENSÕES: (1,12X1,05)M, CONF.  PROJETO ‐ BANDEJA 1 

UN 5.341,14

50.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 6,000 18,40 110,40 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

50.2 6111 SERVENTE DE OBRAS H 6,000 12,05 72,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

50.3 COT‐090 Bandeja perfurada para distribuição do esgoto em poliester reforçada com fibra de vidro (PRFV), 
dimensões: (0,875x0,85)m

1 1,000 5.158,44 5.158,44 COTAÇÕES

51 CPU‐051 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANDEJA PERFURADA PARA DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO EM 
PRFV, DIMENSÕES: (1,75X0,85)M, CONF.  PROJETO ‐ BANDEJA 2

UN 7.064,20

51.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8,000 18,40 147,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

51.2 6111 SERVENTE DE OBRAS H 8,000 12,05 96,40 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

51.3 COT‐091 Bandeja perfurada para distribuição do esgoto em poliester reforçada com fibra de vidro (PRFV), 
dimensões: (1,75x0,85)m

1 1,000 6.820,60 6.820,60 COTAÇÕES

52 CPU‐052 CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA AS TORNEIRAS DE AMOSTRAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, NAS 
SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,40X0,45)M H = 0,20M

UN 253,83

52.1 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 1,760 83,87 147,61 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

52.2 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 4,800 13,08 62,78 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

52.3 65003655 CONCRETO FCK 40 MPA USINADO ‐ FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,060 723,90 43,43 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023



53 CPU‐053 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV, 
NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,80X0,60)M H = 0,60M ‐ CP01

UN 1.778,93

53.1 65000149 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 2,690 34,86 93,77 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

53.2 93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2

M3 2,160 11,15 24,08 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

53.3 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,690 16,59 11,45 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

53.4 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,030 564,68 16,94 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

53.5 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 4,590 83,87 384,96 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

53.6 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 32,800 13,08 429,02 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

53.7 35000087 CONCRETO ‐ FCK ‐ 20MPA ‐ USINADO M3 0,410 538,11 220,63 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

53.8 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 0,630 949,32 598,07 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54 CPU‐054 CONSTRUÇÃO DE CAIXA 1 EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV PARA 
COBERTURA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,00X1,00)M H = 
2,82M

UN 9.398,31

54.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 7,200 11,45 82,44 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.2 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 7,540 15,47 116,64 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.3 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 5,590 16,59 92,74 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.4 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 5,590 3,95 22,08 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.5 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 5,590 1,96 10,96 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.6 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,070 564,68 39,53 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.7 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 28,630 83,87 2.401,20 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.8 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 28,630 22,33 639,31 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.9 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 244,000 13,08 3.191,52 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.10 35000087 CONCRETO ‐ FCK ‐ 20MPA ‐ USINADO M3 3,050 538,11 1.641,24 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

54.11 93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2

M3 10,440 11,15 116,41 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

54.12 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 1,100 949,32 1.044,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55 CPU‐055 CONSTRUÇÃO DE CAIXA 2 EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV PARA 
COBERTURA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,00X1,00)M H = 
2,81M

UN 8.731,21

55.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 7,200 11,45 82,44 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.2 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 7,490 15,47 115,87 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.3 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 5,560 16,59 92,24 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.4 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 5,560 3,95 21,96 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.5 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 5,560 1,96 10,90 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.6 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,070 564,68 39,53 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.7 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 28,540 83,87 2.393,65 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.8 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 243,000 13,08 3.178,44 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.9 35000087 CONCRETO ‐ FCK ‐ 20MPA ‐ USINADO M3 3,040 538,11 1.635,85 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

55.10 93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2

M3 10,410 11,15 116,07 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

55.11 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 1,100 949,32 1.044,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023



56 CPU‐056 CONSTRUÇÃO DE CAIXA 3 EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPA EM PRFV PARA 
COBERTURA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,00X1,00)M H = 
2,80M

UN 8.708,15

56.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 7,200 11,45 82,44 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.2 65000161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 7,440 15,47 115,10 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.3 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 5,550 16,59 92,07 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.4 65002545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 5,550 3,95 21,92 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.5 65002546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL ‐ DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 5,550 1,96 10,88 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.6 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,070 564,68 39,53 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.7 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 28,440 83,87 2.385,26 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.8 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 242,400 13,08 3.170,59 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.9 35000087 CONCRETO ‐ FCK ‐ 20MPA ‐ USINADO M3 3,030 538,11 1.630,47 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

56.10 93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2

M3 10,370 11,15 115,63 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

56.11 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 1,100 949,32 1.044,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

57 CPU‐057 MANGOTE DE BORRACHA FLEXÍVEL ‐ Ø 3'' L = 5,00M UN 906,84

57.1 COT‐106 Mangote de borracha flexível ‐ ø 3'' l = 5,00m 1 9,000 100,76 906,84 COTAÇÕES

58 CPU‐058 HASTE DE PROLONGAMENTO EM FERRO TREFILADO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE (HQC1) ‐ Ø 
1.1/8'' L = 3,0M

UN 2.797,23

58.1 COT‐105 Haste de prolongamento em ferro trefilado com quadrado e boca de chave (HQC1) ‐ ø 1.1/8'' L = 
3,0m

1 1,000 2.797,23 2.797,23 COTAÇÕES

59 CPU‐059 QUEIMADOR DE GÁS TIPO FLARE COM COMBUSTÃO ABERTA, IGNIÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DE 
IGNITOR ELETRÔNICO ALIMENTADO POR PLACA SOLAR E BATERIA PARA QUEIMA DE ATÉ 5M³/H

UN 15.864,25

59.1 COT‐048 Queimador biogás 1 1,000 15.864,25 15.864,25 COTAÇÕES

60 CPU‐060 CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DA  DESCARGA EM ALVENARIA DE BLOCOS, FUNDO EM 
CONCRETO E TAMPA EM PRFV, NAS DIMENSÕES INTERNAS, CONF. PROJETO: (0,70X0,70)M H = 
0,65M 

UN 1.526,46

60.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,730 11,45 8,36 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.2 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,950 16,59 15,76 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.3 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,040 782,12 31,28 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.4 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 1,800 83,87 150,97 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.5 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 8,800 13,08 115,10 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.6 65003750 CONCRETO TRACO 1:3:5 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO 
MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO EADENSAMENTO

M3 0,150 665,46 99,82 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.7 65001611 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, PARA 
RECUPERACAO DE ESTRUTURAS

M3 0,110 868,68 95,55 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.8 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 2,340 157,70 369,02 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.9 65000084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,050 660,56 33,03 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

60.10 65004606 GRADE PULTRUDADA PARA PISO MONTADA SOBRE PERFIL I 1" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 0,640 949,32 607,56 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

61 CPU‐061 EXECUÇÃO DE ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  
FIXAÇÃO COM TIRANTES E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 318,65

61.1 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,000 18,40 110,40 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

61.2 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,000 13,86 83,16 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

61.3 35000627 CHAPA ACO 3/16"(4,76MM‐37,35KG/M2) M2 0,170 400,77 68,13 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

61.4 35001415 CHUMBADOR EXPANSAO PARAF E ARRUELA  3/8" CJ 4,000 4,92 19,68 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

61.5 39574 TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, 
PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL

UN 8,000 4,66 37,28 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62 CPU‐062 EXECUÇÃO DE PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE FºGº, INCLUSIVE TALHA 
MANUAL, CAP. 500KG E MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE PROJETO

UN 7.165,78

62.1 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 15,000 18,40 276,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023



62.2 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 15,000 13,86 207,90 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62.3 6111 SERVENTE DE OBRAS H 10,000 12,05 120,50 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62.4 7690 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 20, *33,27 KG/M M 4,500 884,23 3.979,04 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62.5 65001132 MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 6" ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,400 285,23 684,55 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

62.6 568 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M M 0,800 59,36 47,49 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62.7 4332 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" UN 12,000 1,41 16,92 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62.8 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 14,000 0,29 4,06 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

62.9 35001415 CHUMBADOR EXPANSAO PARAF E ARRUELA  3/8" CJ 4,000 4,92 19,68 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

62.10 35000580 CABO DE ACO SAE 1045 GALV/ZINC D=6,4MM M 2,800 10,00 28,00 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

62.11 COT‐071 Arruela lisa tipo a 2''x1''x2'' ‐ aço ‐ PB 173 1 26,000 0,29 7,54 COTAÇÕES

62.12 COT‐072 Grampo para cabo de aço 5/8'' 1 2,000 3,58 7,16 COTAÇÕES

62.13 COT‐073 Esticador para cabo de aço 5/8'' 1 1,000 20,47 20,47 COTAÇÕES

62.14 COT‐074 Parafuso olhal ASTM‐A 307 1 2,000 3,03 6,06 COTAÇÕES

62.15 COT‐075 Pino em aço zincado 1''x8'' 1 1,000 8,70 8,70 COTAÇÕES

62.16 COT‐076 Pino em aço zincado 1''x10'' 1 1,000 12,69 12,69 COTAÇÕES

62.17 COT‐077 Contra‐pino em aço zincado 1/8''x3'' 1 2,000 7,16 14,32 COTAÇÕES

62.18 65001130 TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO 
TROLE MANUAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ 1,000 1.182,47 1.182,47 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

62.19 10743 TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T UN 1,000 522,23 522,23 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

63 CPU‐063 CONJ. MOTO‐BOMBA SUBMERSÍVEL P/  ESGOTO, TRIFÁSICO, 60HZ, IP‐68, ISOLAÇÃO CLASSE H‐ Q = 
6,64 L/S ‐HM = 12,38 MCA, POT. 5,0CV, INSTAL. C/ PEDESTAL ,TUBO GUIA E CENTRAL 
MONITORAMENTO

UN 46.843,04

63.1 COT‐066 Conj. Moto‐bomba submersível p/ esgoto, trifásico, 60hz, ip‐68, isolação classe h‐ q = 6,64 l/s ‐hm = 
12,38 mca, pot. 5

1 2,000 23.421,52 46.843,04 COTAÇÕES

64 CPU‐064 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO PVC ROSCÁVEL ‐ Ø 1'' L = 0,20M, PARA ESGOTAMENTO DA 
COBERTURA, CONFORME PROJETO

UN 13,64

64.1 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,750 12,05 9,04 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

64.2 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 0,200 23,01 4,60 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

65 CPU‐065 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (1,05X0,50)M H = 1,05M

UN 1.332,23

65.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,840 11,45 9,62 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.2 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 1,090 16,59 18,08 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.3 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,040 782,12 31,28 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.4 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 2,290 83,87 192,06 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.5 65003750 CONCRETO TRACO 1:3:5 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO 
MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO EADENSAMENTO

M3 0,070 665,46 46,58 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.6 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,090 782,12 70,39 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.7 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 7,200 13,08 94,18 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.8 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 5,140 157,70 810,58 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

65.9 65000084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,090 660,56 59,45 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66 CPU‐066 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,62M 
‐ CP1 = CP4

UN 732,42

66.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,470 11,45 5,38 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.2 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,610 16,59 10,12 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.3 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,030 782,12 23,46 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.4 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 1,530 83,87 128,32 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.5 65003750 CONCRETO TRACO 1:3:5 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO 
MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO EADENSAMENTO

M3 0,050 665,46 33,27 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.6 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,070 782,12 54,75 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.7 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 5,600 13,08 73,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.8 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 2,160 157,70 340,63 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023



66.9 65000084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,050 660,56 33,03 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

66.10 COT‐223 Execução de enchimentos com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, conforme projeto 0,070 0,070 431,53 30,21 COTAÇÕES

67 CPU‐067 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,70M 
‐ CP2

UN 778,16

67.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,510 11,45 5,84 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.2 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,660 16,59 10,95 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.3 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,030 782,12 23,46 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.4 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 1,530 83,87 128,32 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.5 65003750 CONCRETO TRACO 1:3:5 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO 
MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO EADENSAMENTO

M3 0,050 665,46 33,27 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.6 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,070 782,12 54,75 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.7 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 5,600 13,08 73,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.8 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 2,400 157,70 378,48 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.9 65000084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,060 660,56 39,63 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

67.10 COT‐223 Execução de enchimentos com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, conforme projeto 0,070 0,070 431,53 30,21 COTAÇÕES

68 CPU‐068 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,60M 
‐ CP3

UN 722,68

68.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,460 11,45 5,27 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.2 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,600 16,59 9,95 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.3 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,030 782,12 23,46 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.4 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 1,530 83,87 128,32 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.5 65003750 CONCRETO TRACO 1:3:5 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO 
MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO EADENSAMENTO

M3 0,050 665,46 33,27 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.6 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,070 782,12 54,75 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.7 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 5,600 13,08 73,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.8 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 2,100 157,70 331,17 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.9 65000084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,050 660,56 33,03 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

68.10 COT‐223 Execução de enchimentos com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, conforme projeto 0,070 0,070 431,53 30,21 COTAÇÕES

69 CPU‐069 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO E TAMPA EM 
CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES INTERNAS, CONFORME PROJETO: (0,60X0,60)M H = 0,80M 
‐ CP5

UN 820,96

69.1 65000160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 0,570 11,45 6,53 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.2 65000178 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3 0,740 16,59 12,28 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.3 65003745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,030 564,68 16,94 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.4 65000243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 1,530 83,87 128,32 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.5 65003750 CONCRETO TRACO 1:3:5 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO 
MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO EADENSAMENTO

M3 0,050 665,46 33,27 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.6 65003753 CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,070 782,12 54,75 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.7 65000277 ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 5,600 13,08 73,25 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.8 65000097 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM) E = 10 CM M2 2,700 157,70 425,79 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.9 65000084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,060 660,56 39,63 ‐ 0,00% COPASA SUDESTE 07_2023

69.10 COT‐223 Execução de enchimentos com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, conforme projeto 0,070 0,070 431,53 30,21 COTAÇÕES

70 CPU‐070 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO PVC ROSCÁVEL ‐ Ø 1.1/2'' L = 0,30M, PARA 
ESGOTAMENTO DA COBERTURA, CONFORME PROJETO

UN 13,64

70.1 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,750 12,05 9,04 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

70.2 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 0,200 23,01 4,60 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023



71 CPU‐071 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME PROJETO

UN 3.648,26

71.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 40,000 18,40 736,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 40,000 13,86 554,40 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.3 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 8,000 9,71 77,68 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.4 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 9,000 4,50 40,50 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.5 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 4,000 3,99 15,96 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.6 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,000 2,63 15,78 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.7 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 9,000 0,79 7,11 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.8 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,000 0,64 3,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.9 20147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 6,000 5,80 34,80 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.10 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 4,09 4,09 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.11 7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,000 4,16 16,64 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.12 3855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" UN 1,000 5,59 5,59 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.13 7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 1,15 1,15 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.14 828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,000 0,64 3,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.15 9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,000 8,66 34,64 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.16 9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,000 14,58 29,16 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.17 9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 7,18 7,18 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.18 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 8,000 0,96 7,68 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.19 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 2,000 1,94 3,88 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.20 107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA UN 1,000 0,88 0,88 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.21 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 4,000 75,25 301,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.22 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,000 102,55 102,55 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.23 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,000 47,67 47,67 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.24 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 2,000 55,92 111,84 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.25 11825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,000 52,33 52,33 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.26 97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA UN 3,000 20,08 60,24 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.27 99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN 1,000 28,41 28,41 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.28 13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,000 59,50 59,50 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.29 13983 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)

UN 1,000 78,28 78,28 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.30 10426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) UN 1,000 182,04 182,04 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.31 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM 
ASSENTO)

UN 1,000 381,30 381,30 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.32 1746 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, 
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN 2,000 239,90 479,80 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.33 1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,000 73,20 73,20 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

71.34 COT‐086 Caixa d'água em polietileno, capacidade 250 litros 1 1,000 90,58 90,58 COTAÇÕES

72 CPU‐072 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME PROJETO

UN 1.713,39

72.1 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 25,000 18,40 460,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.2 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 25,000 13,86 346,50 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.3 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 18,000 15,80 284,40 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.4 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,000 11,40 114,00 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.5 9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 9,000 6,90 62,10 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.6 1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 61,79 61,79 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.7 20155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,000 6,35 12,70 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.8 1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,000 5,33 21,32 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.9 20148 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,000 4,26 8,52 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023



72.10 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 19,83 19,83 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.11 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 7,96 7,96 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.12 11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,000 45,08 45,08 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.13 11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,000 10,02 10,02 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.14 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1,000 17,68 17,68 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.15 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 2,000 16,85 33,70 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.16 10835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,000 6,01 18,03 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.17 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 2,000 83,28 166,56 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.18 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1,000 5,41 5,41 ‐ 0,00% SINAPI 06_2023

72.19 COT‐087 Ligação para saída de vaso sanitário em PVC ‐ Esgoto primário ‐ DN 100 1 1,000 6,33 6,33 COTAÇÕES

72.20 COT‐088 Terminal para ventilação ‐ DN 50 1 1,000 11,46 11,46 COTAÇÕES

73 CPU‐073 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOSSS M2 504,00

73.1 COT‐070 Emassamento com massa PVA, duas demaos 1 56,000 9,00 504,00 COTAÇÕES


